
 

 
 
  
  
                                                                                                                               
 

 ITMS kód Projektu: 26220220154 
 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

 
ČÍSLO ZMLUVY: 150/2011/2.2/OPVaV 
 
TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Poskytovateľ 

názov :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO :  00164381 

DIČ :  2020798725 

konajúci :  Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1   

názov :  Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ 

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

Konajúci : Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

1.2 Prijímateľ 

názov :  Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 

sídlo : Račianska 75, 831 02  Bratislava – Nové mesto 

zapísaný v :  Registri organizácií Štatistického úradu SR 

konajúci : Dr. Ing. František Simančík 

IČO : 00490750 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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DIČ : 2020798835 

 

banka : 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a) 

    b) 

 predfinancovanie:3 a)    

    b) 

 refundácia:4  a)  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

1.3 Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, 
v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

1.4 Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „Zmluva“. 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany.“ 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
(ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, 
ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu:    Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a 
vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov 

ITMS kód Projektu :    26220220154 

Miesto realizácie projektu :   Ladomerská Vieska, 965 01  Ladomerská Vieska, 

    Priemyselná 12, 965 63  Žiar nad Hronom,  

    Na vartičke 14, , 965 01  Žiar nad Hronom, 

    Uhorská Ves 171, 032 03  Liptovský Ján, 

    Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina,  

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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    Univerzitná 8413/6, 010 08  Žilina,  

    Park Komenského 10, 040 01  Košice – Sever,  

    Park Komenského 11, 040 01  Košice – Sever, 

    Vysokoškolská 4, 040 01  Košice – Sever,  

    Letná 9, 040 01  Košice – Sever,  

    Volgogradská 13, 080 01  Prešov,  

    Okrajová 33, 080 05  Prešov,  

    Novozámocká 185, 949 01  Nitra,  

    Staničná 1045, 952 01  Vráble,  

    Továrenská 1, 018 41  Dubnica nad Váhom, 

    Streženická cesta 45, 020 01  Púchov,  

    Staničná 1062/24, 911 05  Trenčín,  

    M. R. Štefánika 379/19, 911 01  Trenčín.  

 

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa (ak je táto informácia relevantná)5: –––––––––––––––  

 Kód Výzvy :    OPVaV-2010/2.2/06-SORO 

 (ďalej aj „Projekt“). 

2.2 Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 
poskytnutím NFP z prostriedkov pre: 

Operačný program :    Výskum a vývoj  

Spolufinancovaný fondom :   Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os :   2 Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie:    2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných 
výskumom a vývojom do praxe  

Schéma štátnej pomoci  (ak relevantné): Schéma na podporu výskumu a vývoja 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva 
odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej aj „právne predpisy SR a EÚ“). 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr 
v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. 10. 2014. Najneskôr do času 
uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie 
o ukončení realizácie aktivít Projektu 

2.5 NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 
rozpočtu SR. 

 

                                                 
5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 
 

3.1    Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 
7 751 550,72 € (slovom sedem miliónov sedemstopäťdesiatjedentisíc 
päťstopäťdesiat EUR a sedemdesiatdva centov), pričom celkové oprávnené výdavky 
na realizáciu aktivít Projektu pre: 

Hlavného partnera Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej 
akadémie vied, Bratislava predstavujú sumu 2 964 951,77 € (slovom dva milióny 
deväťstošesťdesiatštyritisíc deväťstopäťdesiatjeden EUR a sedemdesiatsedem 
centov),  

Partnera č. 1 Žilinská univerzita v Žiline, Žilina predstavujú sumu  
1 404 371,51 € (slovom jeden milión štyristoštyritisíc tristosedemdesiatjeden EUR 
a päťdesiatjeden centov),  

Partnera č. 2 Technická univerzita v Košiciach, Košice predstavujú sumu  
616 805,50 € (slovom šesťstošestnásťtisíc osemstopäť EUR a päťdesiat centov), 

 Partnera č. 3 Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom predstavujú sumu  
455 136,00 € (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc jednostotridsaťšesť EUR a nula 
centov), 

Partnera č. 4 Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Žiar nad Hronom predstavujú 
sumu  411 646,53 € (slovom štyristojedenásťtisíc šesťstoštyridsaťšesť EUR 
a päťdesiattri centov), 

Partnera č. 5 THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom predstavujú 
sumu  393 988,93 € (slovom tristodeväťdesiattritisíc deväťstoosemdesiatosem EUR 
a deväťdesiattri centov), 

Partnera č. 6 ESOX, spol. s r.o., Liptovský Ján predstavujú sumu  
394 546,68 € (slovom tristodeväťdesiatštyritisíc päťstoštyridsaťšesť EUR 
a šesťdesiatosem centov), 

Partnera č. 7 SPINEA, s.r.o., Prešov predstavujú sumu  120 430,60 € 
(slovom jednostodvadsaťtisíc štyristotridsať EUR a šesťdesiat centov), 

Partnera č. 8 MATADOR Automotive Vráble, a.s., Vráble predstavujú 
sumu  381 726,00 € (slovom tristoosemdesiatjedentisíc sedemstodvadsaťšesť EUR 
a nula centov), 

Partnera č. 9 SLCP Consulting, s.r.o., Žilina predstavujú sumu  
358 466,00 € (slovom tristopäťdesiatosemtisíc štyristošesťdesiatšesť EUR a nula 
centov), 

Partnera č. 10 TUVATECH, s. r. o., Trenčín predstavujú sumu  
249 481,20 € (slovom dvestoštyridsaťdeväťtisíc štyristoosemdesiatjeden EUR 
a dvadsať centov), 

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do 
výšky 5 910 643,86 € (slovom päť miliónov deväťstodesaťtisíc šesťstoštyridsaťtri  
EUR a osemdesiatšesť centov) a zo ŠR do výšky 
1 043 054,81 € (slovom jeden milión štyridsaťtritisíc päťdesiatštyri EUR 
a osemdesiatjeden centov), čo spolu predstavuje sumu 6 953 698,67 € (slovom šesť 
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miliónov deväťstopäťdesiattritisíc šesťstodeväťdesiatosem  EUR a šesťdesiatsedem 
centov)  v nasledovnom členení pre:  

Hlavného partnera Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej 
akadémie vied, Bratislava nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky 
2 520 209,00 € (slovom dva milióny päťstodvadsaťtisíc dvestodeväť EUR a nula 
centov) a zo ŠR do výšky 444 742,77 € (slovom štyristoštyridsaťštyritisíc 
sedemstoštyridsaťdva EUR a sedemdesiatsedem centov), čo spolu predstavuje sumu 
2 964 951,77 € (slovom dva milióny deväťstošesťdesiatštyritisíc 
deväťstopäťdesiatjeden EUR a sedemdesiatsedem centov) a v percentuálnom 
vyjadrení do 100 % (slovom jednosto percent) z celkových oprávnených výdavkov 
na realizáciu aktivít Projektu pre Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej 
akadémie vied uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy. 

Partnera č. 1 Žilinská univerzita v Žiline, Žilina nenávratný finančný 
príspevok z ERDF do výšky 1 193 715,78 € (slovom jeden milión 
jednostodeväťdesiattritisíc sedemstopätnásť EUR a sedemdesiatosem centov) a zo 
ŠR do výšky 210 655,73 € (slovom dvestodesaťtisíc šesťstopäťdesiatpäť  EUR 
a sedemdesiattri centov), čo spolu predstavuje sumu 1 404 371,51 € (slovom jeden 
milión štyristoštyritisíc tristosedemdesiatjeden EUR a päťdesiatjeden centov)a 
v percentuálnom vyjadrení do 100 % (slovom jednosto percent) z celkových 
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu pre Žilinskú univerzitu v Žiline 
uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy. 

Partnera č. 2 Technická univerzita v Košiciach, Košice nenávratný finančný 
príspevok z ERDF do výšky 524 284,67 € (slovom päťstodvadsaťštyritisíc 
dvestoosemdesiatštyri EUR a šesťdesiatsedem centov) a zo ŠR do výšky 
92 520,83 € (slovom deväťdesiatdvatisíc päťstodvadsať  EUR a osemdesiattri 
centov), čo spolu predstavuje sumu 616 805,50 € (slovom šesťstošestnásťtisíc 
osemstopäť EUR a päťdesiat centov),a v percentuálnom vyjadrení do 100 % 
(slovom jednosto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít 
Projektu pre Technickú univerzitu v Košiciach uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto 
článku Zmluvy. 

Partnera č. 3 Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom nenávratný finančný 
príspevok z ERDF do výšky 251 462,64 € (slovom dvestopäťdesiatjedentisíc 
štyristošesťdesiatdva EUR a šesťdesiatštyri centov) a zo ŠR do výšky 44 375,76 € 
(slovom štyridsaťštyritisíc tristosedemdesiatpäť  EUR a sedemdesiatšesť centov), čo 
spolu predstavuje sumu 295 838,40 € (slovom dvestodeväťdesiatpäťtisíc 
osemstotridsaťosem EUR a štyridsať centov),a v percentuálnom vyjadrení do 65 % 
(slovom šesťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu 
aktivít Projektu pre Sapa Profily a.s. uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku 
Zmluvy. 

Partnera č. 4 Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Žiar nad Hronom nenávratný 
finančný príspevok z ERDF do výšky 227 434,70 € (slovom 
dvestodvadsaťsedemtisíc štyristotridsaťštyri EUR a sedemdesiat centov) a zo ŠR do 
výšky 40 135,53 € (slovom štyridsaťtisíc jednostotridsaťpäť  EUR a päťdesiattri 
centov), čo spolu predstavuje sumu 267 570,23 € (slovom 
dvestošesťdesiatsedemtisíc päťstosedemdesiat EUR a dvadsaťtri centov),a 
v percentuálnom vyjadrení do 65 % (slovom šesťdesiatpäť percent) z celkových 
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu pre Fagor Ederlan Slovensko, 
a.s. uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy. 
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Partnera č. 5 THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom nenávratný 
finančný príspevok z ERDF do výšky 251 167,94 € (slovom 
dvestopäťdesiatjedentisíc jednostošesťdesiatsedem EUR a deväťdesiatštyri centov) 
a zo ŠR do výšky 44 323,76 € (slovom štyridsaťštyritisíc tristodvadsaťtri  EUR 
a sedemdesiatšesť centov), čo spolu predstavuje sumu 295 491,70 € (slovom 
dvestodeväťdesiatpäťtisíc štyristodeväťdesiatjeden EUR a sedemdesiat centov), a 
v percentuálnom vyjadrení do 75 % (slovom sedemdesiatpäť percent) z celkových 
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu pre THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o. uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy. 

Partnera č. 6 ESOX, spol. s r.o., Liptovský Ján nenávratný finančný 
príspevok z ERDF do výšky 251 523,51 € (slovom dvestopäťdesiatjedentisíc 
päťstodvadsaťtri EUR a päťdesiatjeden centov) a zo ŠR do výšky 44 386,50 € 
(slovom štyridsaťštyritisíc tristoosemdesiatšesť EUR a päťdesiat centov), čo spolu 
predstavuje sumu 295 910,01 € (slovom dvestodeväťdesiatpäťtisíc deväťstodesať 
EUR a jeden cent), a v percentuálnom vyjadrení do 75 % (slovom sedemdesiatpäť 
percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu pre 
ESOX, spol. s r.o. uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy. 

Partnera č. 7 SPINEA, s.r.o., Prešov nenávratný finančný príspevok z ERDF 
do výšky 66 537,91 € (slovom šesťdesiatšesťtisíc päťstotridsaťsedem EUR 
a deväťdesiatjeden centov) a zo ŠR do výšky 11 741,98 € (slovom jedenásťtisíc 
sedemstoštyridsaťjeden  EUR a deväťdesiatosem centov), čo spolu predstavuje sumu 
78 279,89 € (slovom sedemdesiatosemtisíc dvestosedemdesiatdeväť EUR 
a osemdesiatdeväť centov), a v percentuálnom vyjadrení do 65 % (slovom 
šesťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít 
Projektu pre SPINEA, s.r.o. uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy. 

Partnera č. 8 MATADOR Automotive Vráble, a.s., Vráble nenávratný 
finančný príspevok z ERDF do výšky 210 903,61 € (slovom dvestodesaťtisíc 
deväťstotri EUR a šesťdesiatjeden centov) a zo ŠR do výšky 37 218,29 € (slovom 
tridsaťsedemtisíc dvestoosemnásť EUR a dvadsaťdeväť centov), čo spolu 
predstavuje sumu 248 121,90 € (slovom dvestoštyridsaťosemtisíc 
jednostodvadsaťjeden EUR a deväťdesiat centov), a v percentuálnom vyjadrení do 
65 % (slovom šesťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na 
realizáciu aktivít Projektu pre MATADOR Automotive Vráble, a.s. uvedených 
v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy. 

Partnera č. 9 SLCP Consulting, s.r.o., Žilina nenávratný finančný príspevok 
z ERDF do výšky 243 756,88 € (slovom dvestoštyridsaťtritisíc 
sedemstopäťdesiatšesť EUR a osemdesiatosem centov) a zo ŠR do výšky 
43 015,92 € (slovom štyridsaťtritisíc pätnásť  EUR a deväťdesiatdva centov), čo 
spolu predstavuje sumu 286 772,80 € (slovom dvestoosemdesiatšesťtisíc 
sedemstosedemdesiatdva EUR a osemdesiat centov), a v percentuálnom vyjadrení 
do 80 % (slovom osemdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na 
realizáciu aktivít Projektu pre SLCP Consulting, s.r.o. uvedených v bode 3.1 písm. 
a) tohto článku Zmluvy. 

Partnera č. 10 TUVATECH, s. r. o., Trenčín nenávratný finančný príspevok 
z ERDF do výšky 169 647,22 € (slovom jednostošesťdesiatdeväťtisíc 
šesťstoštyridsaťsedem EUR a dvadsaťdva centov) a zo ŠR do výšky 29 937,74 € 
(slovom dvadsaťdeväťtisíc deväťstotridsaťsedem EUR a sedemdesiatštyri centov), 
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čo spolu predstavuje sumu 199 584,96 € (slovom jednostodeväťdesiatdeväťtisíc 
päťstoosemdesiatštyri EUR a deväťdesiatšesť centov), a v percentuálnom vyjadrení 
do 80 % (slovom osemdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na 
realizáciu aktivít Projektu pre TUVATECH, s. r. o. uvedených v bode 3.1 písm. a) 
tohto článku Zmluvy. 

c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 
797 852,05 € (slovom sedemstodeväťdesiatsedemtisíc osemstopäťdesiatdva  EUR 
a päť centov) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu 
uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné 
zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu. 

d) Poskytovateľ poskytne pre:  

Hlavného partnera Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej 
akadémie vied, Bratislava konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo 
výške 100 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška 
nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku 
Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa. 

Partnera č. 1 Žilinská univerzita v Žiline, Žilina konečnú sumu 
nenávratného finančného príspevku vo výške 100 % zo schválených oprávnených 
výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 
3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to 
len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 

Partnera č. 2 Technická univerzita v Košiciach, Košice konečnú sumu 
nenávratného finančného príspevku vo výške 100 % zo schválených oprávnených 
výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 
3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to 
len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 

Partnera č. 3 Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom konečnú sumu 
nenávratného finančného príspevku vo výške 65 % zo schválených oprávnených 
výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 
3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to 
len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.  

Partnera č. 4 Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Žiar nad Hronom konečnú 
sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 65 % zo schválených 
oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku 
uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do 
výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 

Partnera č. 5 THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom konečnú 
sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 75 % zo schválených 
oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku 
uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do 
výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 

Partnera č. 6 ESOX, spol. s r.o., Liptovský Ján konečnú sumu nenávratného 
finančného príspevku vo výške 75 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak 
celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) 
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tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len 
z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 

Partnera č. 7 SPINEA, s.r.o., Prešov konečnú sumu nenávratného finančného 
príspevku vo výške 65 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková 
výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku 
Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa. 

Partnera č. 8 MATADOR Automotive Vráble, a.s., Vráble konečnú sumu 
nenávratného finančného príspevku vo výške 65 % zo schválených oprávnených 
výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 
3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to 
len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 

Partnera č. 9 SLCP Consulting, s.r.o., Žilina konečnú sumu nenávratného 
finančného príspevku vo výške 80 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak 
celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) 
tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len 
z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 

Partnera č. 10 TUVATECH, s. r. o., Trenčín konečnú sumu nenávratného 
finančného príspevku vo výške 80 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak 
celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) 
tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len 
z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 

3.2 Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu 
celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia 
podmienok stanovených Zmluvou. 

3.3  Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od účinnosti zmluvy s výnimkou 
výdavkov vynaložených na projektovú (stavebnú) dokumentáciu  do dvoch mesiacov od 
ukončenia realizácie aktivít projektu.  

3.4 Prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia 
oprávneného obdobia pre výdavky. 

3.5 Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 
príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo 
spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych 
fondov,  iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. 

3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto 
finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 
disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon 
č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z .z. o správach 
finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na 
vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 
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v platnom znení a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení. 

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 
Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 
1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 
predpisov.  

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si 
pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu prostredníctvom doporučenej zásielky, ak 
Poskytovateľ neurčí inak.  

4.2 V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a 
uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia 
zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno 
zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za 
doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou 
môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže 
určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu 
komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany 
sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré 
budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. Aj v rámci týchto foriem 
komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa 
článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy.  

4.4 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 
zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 
Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 
zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.5 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 
komunikácie zmluvných strán. 

4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 
jazyku. 

4.7    Zmluvné strany sú povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 
2 bod 2.1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú 
komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto Zmluvy 

4.8 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej 
komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán 
prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné 
obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude. 
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5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije 
z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výlučne odsek 2 Účty štátnej 
príspevkovej organizácie a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný 
systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek  2. 

5.2 Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti 
o platbu nasledovne: 
 

 V prípade predfinancovania 1-krát za kalendárny mesiac v minimálnej výške 3 000,00 
EUR (slovom tritisíc EUR) s tým, že všetky účtovné doklady zahrnie do jednej žiadosti 
o platbu, vždy v priebehu kalendárneho  mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 
mesiaci, do ktorého boli zahrnuté účtovné doklady na preplatenie. V prípade, že 
v priebehu  nasledujúcich dvoch mesiacov po podaní predfinancovania nedosiahne 
prijímateľ výšku výdavkov za všetky účtovné doklady 3 000,00 EUR (slovom tritisíc 
EUR),  môže podať žiadosť o platbu aj na nižšiu sumu.  
 Prijímateľ je povinný vykonať úhradu dodávateľovi/zhotoviteľovi do 7 kalendárnych 
dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet Prijímateľa a zároveň zúčtovať poskytnuté 
predfinancovanie v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov 
na účet Prijímateľa. V prípade nezúčtovania plnej výšky predfinancovania je Prijímateľ 
povinný nezúčtovaný rozdiel vrátiť po dohode s Poskytovateľom na účet platobnej 
jednotky. 
 

 V prípade refundácie (priebežná platba) bude Prijímateľ podávať žiadosť o platbu 
(priebežná platba) jedenkrát za dva kalendárne mesiace v minimálnej výške 8 000,00 
EUR (slovom osemtisíc EUR), a to v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom zahrnie deklarované oprávnené výdavky do žiadosti 
o platbu (resp. uhradí výdavok). Ak za uvedené obdobie dvoch kalendárnych mesiacov 
suma deklarovaných výdavkov nedosiahne sumu 8 000,00 EUR (slovom osemtisíc 
EUR), podá Prijímateľ žiadosť o platbu v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po kalendárnom mesiaci, kedy suma deklarovaných výdavkov dosiahne minimálne 
výšku 8 000,00 EUR (slovom osemtisíc EUR). Limit 8 000,00 EUR (slovom osemtisíc 
EUR)  neplatí v prípade záverečnej žiadosti o platbu. Výdavky v žiadosti o platbu – 
priebežná môžu byť zahrnuté za maximálne obdobie 12 kalendárnych mesiacov.  

5.3 Ustanovenie článku 4 ods. 11 VZP nemá dopad na práva a povinnosti vyplývajúce z 
§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

5.4 Projekt bude implementovaný spolu s partnermi: Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 
Technická univerzita v Košiciach, Košice, Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom, Fagor 
Ederlan Slovensko, a.s., Žiar nad Hronom, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad 
Hronom, ESOX, spol. s r.o., Liptovský Ján, SPINEA, s.r.o., Prešov, MATADOR 
Automotive Vráble, a.s., SLCP Consulting, s.r.o., Žilina, Vráble, TUVATECH, s. r. o., 
Trenčín. Vzťahy medzi prijímateľom a partnermi sú upravené osobitnou zmluvou, ktorá 
je prílohou č. 5 zmluvy o NFP.  
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6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom 
v Centrálnom registri zmlúv. 

6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej 
Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 
v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na 
ustanovenie článku 10 odsek 12 VZP, ustanovenie článku 12 a ustanovenie  článku 17 
VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade 
ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas 
trvania týchto skutočností. 

6.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné 
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet 
podpory NFP, 3. Rozpočet projektu, 4. Prehľad aktivít projektu, 5. Zmluva 
o partnerstve. Zmluva o partnerstve je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, ak takáto 
zmluva bola v súvislosti s Projektom Prijímateľom uzavretá. Zmluvné strany sa 
výslovne dohodli, že porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve vzťahujúcej sa na 
Projekt ktoroukoľvek z jej zmluvných strán je súčasne porušením tejto Zmluvy 
a Poskytovateľ má v takomto prípade rovnaké oprávnenia voči Prijímateľovi, ako keby 
tento porušil ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny 
Zmluvy o partnerstve sa týkajú výlučne ustanovení Zmluvy o partnerstve a nadobudnú 
účinnosť až udelením písomného súhlasu Poskytovateľa, prípadne až nadobudnutím 
účinnosti dodatku k Zmluve, ak je jeho prijatie vzhľadom na zmenu Zmluvy 
o partnerstve podľa úvahy Poskytovateľa potrebné. Prijímateľ sa zaväzuje 
Poskytovateľovi, že splní riadne a včas všetky svoje povinnosti vyplývajúce mu zo 
Zmluvy o partnerstve.  

Prijímateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil 
a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný. 

6.4 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo 
doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa a doručiť Poskytovateľovi nové 
podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V 
prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú 
kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe 
štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo 
výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.  

6.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, 
ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy. 

6.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené k žiadosti o NFP ako aj 
zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a 
zostávajú účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.  

6.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s 
právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť 
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný 
účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy. 
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6.8 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle zákonov 
uvedených v bode 3.6, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením 
záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli 
a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

6.9 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy si Prijímateľ 
ponechá 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude 
postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. 

6.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a 
na znak súhlasu ju podpísali. 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Poskytovateľa 

Ing. Alexandra Drgová 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu7 Prijímateľa 

Dr. Ing. František Simančík 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP 

Príloha č. 3  Rozpočet projektu  

Príloha č. 4  Prehľad aktivít projektu  

Príloha č. 5  Zmluva o partnerstve 

                                                 
6 Ak sa nehodí, prečiarknite 
7 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, 
ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.  

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej 
označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje 
ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a  zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej 
označuje ako „Zmluva“.  

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP 
boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy 
o poskytnutí NFP.  

 

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou,  
všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi 
SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej 
spravovať príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí 
o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013  a Systémom riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.  

 

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV  

 

Právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie upravujúce vzťahy medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä: 

- zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“); 

- zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
„zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);  

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“);  

- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení 
nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008  v znení neskorších zmien (ďalej aj „všeobecné 
nariadenie“);  
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- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) 
č.1783/1999; 

- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien. 

 

Pojmy a skratky 

 Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely 
Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä: 

- Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 
vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho 
výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu  
pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle  
na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a 
výdavkami. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

- Bezodkladne – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej  
pre počítanie lehoty; 

- Celkové oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia 
výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného  
vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov 
Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP; 

- Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov 
a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za 
vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej 
komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní 
Ministerstvo financií SR; 

- Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené 
že ide o pracovný deň; 

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  
na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného 
obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je 
splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2 alebo ods. 3 týchto VZP, uzatvoril 
zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“) - jeden z hlavných 
nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať  
k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce; 

- Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“) - jeden z hlavných nástrojov 
štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä  
v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti 
nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce; 
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- Kohézny fond (alebo aj „KF“) - finančný nástroj EÚ určený pre členské 
krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná 
na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako  
90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a 
životného prostredia; 

- IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“) – informačný systém, ktorý 
zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, 
všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch  
za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov 
spojených s implementáciou ŠF a KF; 

- Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu 
a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte 
určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a 
následná; 

- Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“) - prostriedky EÚ a prostriedky 
štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej 
republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný 
Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle 
zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá 
nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, 
alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť 
sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná 
prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje 
financovanie projektov; 

- Operačný program (alebo aj „OP“) - dokument predložený členským štátom a 
prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného 
súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa 
Konvergencia s pomocou KF a ERDF; 

- Orgán auditu - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, 
určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný  
za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií 
SR; 

- Personálna matica – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych 
kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, 
aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. 
Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci 
projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je 
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profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných 
pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu;  

- Prechodné obdobie pre ITMS – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia 
Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF  
na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný 
Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať 
prostredníctvom verejného portálu ITMS;  

- Prioritná os -  jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa 
skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými 
cieľmi; 

- Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje 
jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu 
uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu 
uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy 
o poskytnutí NFP;  

- Riadne – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s  
príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, 
príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013  a Systémom 
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 
2013; 

- Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 
Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

- Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne 
preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne  
s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve 
na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa; 

- Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe 
ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR  
č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených 
výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 
v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF 
na programové obdobie 2007 – 2013; 

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 - 2013 – dokument upravujúci finančné riadenie 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013 - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

- Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“) - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané 
na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 
regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

- Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;  
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- Usmernenie Poskytovateľa - dokument vydaný riadiacim orgánom  - 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a podpísaný 
generálnymi riaditeľmi príslušných sekcií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky upravujúci vzájomné práva a povinnosti medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov;  

- Ukončenie realizácie projektu - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa 
projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne 
sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu 
(prijímateľ uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci 
NFP. Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti 
projektu; 

- Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch 
SR a EÚ a v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí 
o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v 
Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013; 

- Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte; 

- Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“) - východiskový metodický a 
odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval 
a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; 

- Zaujatosť – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov 
medzi žiadateľom/Prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa 
týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa 
k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom 
a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre 
realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné 
vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci 
záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/Prijímateľom; 

- Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - na účely tejto Zmluvy sa 
pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, 
ktorá nastáva v prípade:  

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri 
predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas 
monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo 

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike. 
 

- Žiadosť o platbu -  doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných 
príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 
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Článok 1  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný 
riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu 
s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, 
bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť 
Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu Projektu. Personálna matica 
je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. doplnenie Personálnej matice nemení 
Zmluvu. 

4. V prípade zmeny pôvodných/predchádzajúcich údajov je Prijímateľ povinný zaslať 
zmenenú Personálnu maticu v lehote 7 dní pred predpokladanou zmenou 
pôvodných/predchádzajúcich údajov. Zamietnutie zmenenej Personálnej matice je 
Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi v lehote 5 dní od jej doručenia 
Poskytovateľovi. Podrobnosti ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.  

5. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena 
týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, 
predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva 
vrátane akejkoľvek zmeny vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy nesmie mať vplyv na plnenie povinností Prijímateľa alebo na podmienky 
poskytnutia NFP. Porušenie povinností ustanovených v tomto odseku sa považuje za 
podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto zmluvy odstúpiť. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu 
nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006. 

7. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  
na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. 

8. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu 
a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ 
neurčí inak. 

 

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 
PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a stavebných 
prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných 
prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 
Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov povinný pri výbere Dodávateľa tovarov, služieb 
a prác Projektu postupovať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo vykonať 
prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. (napr. §7 ZVO). Prijímateľ je 
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povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania/z obchodnej 
verejnej súťaže v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak.  

3. Ak sa ZVO nevzťahuje na obstaranie zákazky v zmysle § 1 ods. 2 alebo ods. 3 ZVO, 
Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, 
stavebných prác najmä prostredníctvom prieskumu trhu. Ak Prijímateľ nie je osobou 
v zmysle § 7 ZVO je tento povinný obstarať zákazku obchodnou verejnou súťažou.   

4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť 
Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených 
uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 
dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo 
stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade 
nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od 
Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením. 

5. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, 
stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. 
Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní 
od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej 
súťaže/z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa 
rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku 
neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej 
kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. 

6. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu  týkajúcu sa 
verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP.  

7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci 
člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi 
termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.  

8. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje 
nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a 
vyzve prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie 
kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku 5 tohto článku 
prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa 
na výzvu Poskytovateľa plynie Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ 
napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky 
úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváranej 
medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so 
súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom. 

9. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné 
obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil 
kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota  
(21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať 
úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo 
stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly 
procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie 
zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 
s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie 
tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku 
kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plynie 
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Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so 
závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty. 

10. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly 
vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas 
administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy 
Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO,  resp. 
porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/obchodnej verejnej 
súťaže, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a 
úspešným uchádzačom. 

11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly 
vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly 
návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi 
Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených  
§ 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 ZVO. 

12. V prípade, ak Poskytovateľ  neoboznámi Prijímateľa (nezašle oboznámenie)  vo vyššie 
uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je 
oprávnený pozastaviť realizáciu projektu  do času doručenia oboznámenia so závermi z 
administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu 
s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť 
v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.   

13. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom 
obstarávaní/obchodnej verejnej súťaži, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR neschváli 
Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky 
vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže do 
financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, 
služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb 
a prác Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej 
vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

14. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, 
oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť 
zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, 
pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo 
iných postupov do financovania).  

15. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu 
povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

16. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže aj na administratívnu kontrolu verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ukončenej pred účinnosťou Zmluvy. 
Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej 
dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a ďalších kontroly 
ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa 
nepoužijú. 

17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr 
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ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania/obchodnej 
verejnej súťaže s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy 
SR a EÚ a pod.). 

18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu 
kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ 
oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného 
obstarávania/verejnej obchodnej súťaže. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí 
v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe 
verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže. 

19. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného 
obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas 
realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou 
sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania. (napr. na 
základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 tejto Zmluvy) Poskytovateľ postupuje 
v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore.  

20. Ďalšie náležitosti ohľadne postupov Prijímateľa pri vykonávaní verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže  ustanovuje Príručka pre Prijímateľa. 

 

 

Článok 3  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 
MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať 
Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu, 

c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia 
platnosti a účinnosti Zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít 
Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca 
nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej 
monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva uzavretá. Ak Prijímateľ  poruší 
túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 
časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu  
do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa  článku 2. bod 2.4. zmluvy 
o poskytnutí NFP. Ak relevantné bude prílohou Záverečnej monitorovacej správy 
kolaudačné rozhodnutie. Ak Prijímateľ  poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, 
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 
počas 5 rokov od ukončenia realizácie Projektu. Následné monitorovacie správy je 
Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa 
ukončenia realizácie Projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom 
období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je 
mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu. Prijímateľ je zároveň v rámci 
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každej Následnej monitorovacej správy povinný predložiť Poskytovateľovi aj správu 
o príjmoch a výdavkoch vyplývajúcich z užívania výsledku Projektu.  

5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích 
správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky 
monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ 
povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade 
rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo  
so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor 
odôvodniť. 

6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie 
a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 
Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 
s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 
v tomto článku VZP.  

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :  

a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho 
konania voči Prijímateľovi,  

b) podaní podnetu na začatie konania voči Poskytovateľovi;  

c) vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení; 

d) vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť; 

e) všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení 
Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov; 

f) iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu 
a/alebo na povahu a účel Projektu.  

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

9. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať 
Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP. 

10. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas 
monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia: 

a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí 
NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve,  ktorým sa 
upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP 
vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP 
vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa 
predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný 
poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok 
k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok 
rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, 

b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho 
časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi 
NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP 
a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery. 
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Článok 4   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť 
o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom 
opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity 
zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie; 

b) odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje Projekt, 
s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, 
vrátane znaku Operačného programu Výskum a vývoj; 

c) vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota 
intervencie EÚ. - Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.  

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej 
tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a   

b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností. 

4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku 
VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu 
trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie 
aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, 
Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie 
aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabula musí byť viditeľná a dostatočne veľká; 
a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a   

b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo 
financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli 
informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej 
tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie 
uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo 
vysvetľujúcej tabule.  

6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku 
VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je 
spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. 
umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to 
počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na 
zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci 
daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie 
uvedené v odseku 2 tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je 
povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 
25% informačnej tabule .  

7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto 
článku VZP nepoužijú. 



ITMS kód Projektu: 26220220154  
 

12 

8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 
Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c) tohto článku VZP 
s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ 
zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. 

9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre 
opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý 
je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013. 

10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu 
väčších rozmerov ako sú  tabule uvedené v tomto článku VZP.  

11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely 
publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich 
informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný 
opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové 
náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; 
ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; 
predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením 
uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa. 

 

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas 
obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré 
obdobie bude dlhšie: 

a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k 
majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti 
alebo  

b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho 
časti v dlhodobom nájme,  

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP 
alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.  

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom 
tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Poskytovateľa. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže 
byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej 
zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak. Ak 
majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti bude počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej 
osoby alebo prenajatý tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 
VZP. 

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 
z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  
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z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 
kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu 
o spolupráci. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 
všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít 
Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a EÚ 
právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou  
pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 
samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 
súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 
Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 
s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje  
za podstatné porušenie Zmluvy.  

6. Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý 
a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu 
pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd: 

a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 
základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné 
bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí, 

b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 
základe Zmluvy, a to bezodkladne po jej podpísaní. 

7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v Príručke pre 
Prijímateľa.  

 

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva 
a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 
VZP. 

2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde 
k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti 
vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.  

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe 
dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na 
vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 
v súlade s článkom 10 VZP. 

 

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a  ukončiť 
realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. zmluvy 
o poskytnutí NFP. 
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2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít 
Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 
okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania 
okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 
písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku 
je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať. 

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 
Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 
omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 
Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom 
vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba 
realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa 
s platbou NFP.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. 
Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 
pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:  

 a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia 
 tohto porušenia zo strany Prijímateľa; 

 b)podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od 
 Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa; 

c) ak poskytnutiu NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby 
 zániku tejto okolnosti; 

d) začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene 
Prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.  

6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 
splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je 
povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 
porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení 
Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie 
NFP Prijímateľovi.   

8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku 
VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.  

   

Článok 8 ZMENA ZMLUVY 

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch 
zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené 
inak.  

2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto 
Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len 
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pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to 
bezodkladne od ich vzniku. 

3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade : 

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu 
v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne 
predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho 
odôvodnenia Prijímateľa možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít 
Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu 
ukončenia realizácie aktivít Projektu  

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako  
3 mesiace; 

c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. 
Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie 
a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť.  

d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 
k podstatnej zmene Projektu; 

e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa 
hore-uvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená 
v písmenách a), b) a d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu 
Zmluvy. 

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to 
v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako  
3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že 
nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných 
údajoch uvedená v tomto odseku sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy. 
Zmena Zmluvy nie je potrebná ani v prípade, že dôjde k zmene v subjekte 
Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu. 

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením 
odseku  3. a 4. tohto článku VZP dotknutá, ak v Príručke pre Prijímateľa nie je určené 
inak. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy 
štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní 
nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie 
súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle 
Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 
pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie 
monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP 
od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.  

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
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2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre prijímateľa, k zmene schémy 
štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu VZP, ako aj k vydaniu Usmernenia 
Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu VZP, Poskytovateľ oznámi 
prijímateľovi nové znenie zmenených článkov/odsekov VZP. Po uplynutí lehoty určenej 
Poskytovateľom na oboznámenie sa s takto zmeneným textom VZP a od 
konkludentného súhlasu Prijímateľa sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami. Za  konkludentný prejav 
súhlasu Prijímateľa s takto zmenenými ustanoveniami VZP sa považuje najmä 
vykonanie faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s 
Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie 
Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. 

 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov 
zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená 
podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou 
zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. 

2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného 
porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré 
ustanovujú právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa 
považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 
podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít 
Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít 
Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 
vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, 
respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných 
povinností); 

e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto 
zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. 
týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 
v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 
opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 
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alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie 
skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;  

g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov; 

h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie 
informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa; 

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú 
verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 
mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy Zmluvy – Prehľad 
aktivít projektu; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok 
poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb 
a prác Projektu; 

j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 
do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP; 

m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 5, porušeniu článku 1 odsek 
6, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, 
článku 12 odsek 3, článku 12 odsek 7 týchto VZP.  

2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany 
Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 
v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo 
strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch 
SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, 
sú nepodstatným porušením Zmluvy.  

2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy 
odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  
v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 
na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná 
strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto 
prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie 
Zmluvy. 

2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

2.8 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 
je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku 
okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia 
(nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 
neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite. 
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2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti 
Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to 
najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na 
náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy. 

2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku 
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany 
súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom. 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky 
podľa tejto Zmluvy, 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom; 

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie 
povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena 
a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil 
ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená 
nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde 
o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo 
o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že 
spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie 
podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho 
časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 
stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie 
podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 
obstarávania; 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 
podľa § 24 ods. 3 zákona č.. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov; 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 
obstarávania 

h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácií aktivít Projektu 
Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo EÚ; 

i) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 
hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti 
pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 
Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;  

j) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva, 
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k) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo 
v období uvedenom v článku 1 ods. 5 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu 
došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
v platnom znení;   

l) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení vzniknutý na základe 
úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade 
poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania. 

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP 
vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy. 

3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. k) 
tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem alebo odviesť výnos do 31. 
januára roku nasledujúceho po roku v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku 
povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. j) tohto 
článku VZP je prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho 
po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na prijímateľa vzťahuje 
povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o 
účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná 
závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto 
skutočnosti dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať 
Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu 
výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu 
Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem 
nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako 
ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) 
až i) tohto článku VZP.    

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu  (podľa ods. 1 písm. a) až j) tohto 
článku VZP, alebo povinnosti odvodu  výnosu (podľa ods. 1 písm. k) tohto článku 
VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) a jeho 
rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len 
„ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.  

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ 
vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, 
resp. odvedenie vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem 
uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak 
Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny 
príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo 
Úradu pre verené obstarávanie (ak ide  o porušenie pravidiel a postupov verejného 
obstarávania). 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho 
časti, alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, 
resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom 
informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. 
odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou 
„Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. 
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vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu 
rozpočtu Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo čistý príjem, resp. odviesť výnos 
s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR  
k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania 
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre 
konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov. .  

9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo 
príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa 
Zmluvy je možné vzájomne započítať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová 
organizácia. 

10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe 
podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany 
Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných 
vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo 
príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe 
ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.  

11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany 
Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná 
a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej 
Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia 
tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.  

12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť 
bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 
týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.08.2020. Uvedená 
doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 
výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 zmluvy o poskytnutí NFP za 
každý aj začatý deň omeškania.  

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
v platnom znení sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v  

a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých 
projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,  

b)  účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu  v 
účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  
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2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a 
výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa  § 15 
ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy 
používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením 
projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov 
a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, 
účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  
a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 
podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a v lehote uvedenej v článku 17. VZP.  

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 
Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v 
písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo 
evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ dobu, po 
ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú 
dokumentáciu podľa odseku 4.  

6. Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa. 

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT 

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 
audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ najmä zákona 
o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.  

3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.  

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a 
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zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 
kontroly/auditu. 

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit Prijímateľa 
kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži 
v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 
1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou 
spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou 
Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na 
mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie 
uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, 
pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti 
stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly 
Poskytovateľom.   

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na 
pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom 
kontroly/auditu  ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,;  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originály dokladov, záznamy dát na 
pamäťových médiách, prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 
výstupov projektu a ostatných informácií a  dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné 
doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom 
v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu; 

c) odoberať aj mimo priestorov prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na 
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné 
informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom 
zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov 
nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom, 

d) vyžadovať od prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba 
odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného 
zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,   

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu;  

f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s 
predmetom kontroly/auditu;.  

7.  Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 
kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými 
osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám 
oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin 
ich vzniku. 

8. Pokiaľ dokumenty,  resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt  bude 
v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať Prijímateľa o preklad 
daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. 
Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu 
určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy. 
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Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT 

1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  
k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý 
sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 

3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 
povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít 
Projektu tak ako je uvedené v článkoch 2 a 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú 
nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 
určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.                        
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný 
doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných 
výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti 
s realizáciou aktivít Projektu; 

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými 
prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy o poskytnutí NFP; 

h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ; 

i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na 
základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za 
predpokladu že: 

1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce)  stavebné práce alebo 
služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy, 

 
2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené 

nepredvídateľnými okolnosťami a 
 
3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo 

ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to 
verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú 



ITMS kód Projektu: 26220220154  
 

24 

technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného  plnenia zmluvy, 
ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie  podľa pôvodnej zmluvy; 

j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta (1 eurocent).  

3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre 
Prijímateľa.  

 

 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

1.  Účty štátnej rozpočtovej organizácie 

1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi 
bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.2  V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na 
výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet 
Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP 
formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód 
banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet 
môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto 
účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť 
Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 
tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou 
Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované 
aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť 
hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. 
projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej 
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným 
z nasledovných spôsobov: 

- zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto 
článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový 
účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje 
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z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi 
výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis 
z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto 
článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby; 

- v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného 
rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového 
účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový 
účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci 
realizuje úhrady špecifických výdavkov. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické 
typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ 
v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

 

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie  

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý 
má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v 
EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. 
bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.  

2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
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realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov 
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

3.  Účty iných subjektov sektora verejnej správy 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu 
Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne 
písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 
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3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

4.  Účty VÚC 

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je 
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vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené 
v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť 
realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu 
Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom 
rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 
identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených 
výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje 
za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ. 

4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

4.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 
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- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

5.  Účty obce 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 
účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu 
oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 
Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. 
písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 
podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný 
bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov. 

5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná 
aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného 
na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu 
podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto 
odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju 
realizoval sám Prijímateľ. 

5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 
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5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, 
Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi 
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

5.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ 
realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto 
výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 
programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov 
financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní 
zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických 
výdavkov jedným z nasledovných spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

6.  Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce 

6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v 
EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do 
rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov 
na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na 
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Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ 
realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 
Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 
1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane 
predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 
z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 
účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 
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- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

7.  Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce: 

7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu 
aktivít Projektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje 
úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 
rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené 
v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu 
aktivít Projektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v 
EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do 
rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov 
na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na 
Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ 
realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 
Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 
1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane 
predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 
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7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
Príjmom Prijímateľa. 

7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 
NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa 
na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto 
prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet 
a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode 
vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez 
osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis 
z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

8.  Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií 

8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na 
Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo 
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účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný 
bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
Príjmom Prijímateľa. 

8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 
NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa 
na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto 
prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet 
a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie 
o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú 
cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 
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Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

 

Článok 16  PLATBY 

Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a 
KF 

1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania  

1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 
oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 
účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. 

1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, 
predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 
a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára 
Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 
uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady 
Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ 
Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne 
v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov 
originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, 
tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo 
kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho 
orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 
s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet 
Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na 
financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať 
Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru 
stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 
jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet 
Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 
platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom 
príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom 
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štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné 
úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne 
predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných 
dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. 

1.6 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne  
5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej 
Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom 
skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich 
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr 
z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR 
určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie 
aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu 
zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu 
spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa).  

1.7  Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo 
strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok 
na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, 
a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. 
Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ 
rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.  

1.8 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

1.9  Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady  (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 
rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 
lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.  

1.10 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
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Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

1.11 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. 
odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti 
o platbu podľa ods. 9 tohto článku.. 

1.12 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

1.13 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne 
v EUR. 

1.14 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 
týmto nie je dotknuté. 

 

2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie  

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci 
systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na 
základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov 
Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe 
skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie 
Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 
predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 
a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára 
Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 
uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

Predfinancovanie 

2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % 
celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu 
predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné 
doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči 
Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže 
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vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od 
Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov 
Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu 
v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou 
o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené 
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú 
úhradu (napr. pokladničný blok). 

2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 
s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet 
Prijímateľa. V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na 
financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať 
Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru 
stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 
jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet 
Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 
platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom 
príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom 
štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu.  

2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi 
poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom 
refundácie. 

 

Refundácia  

2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 
minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 
vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 
originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 
overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

2.8 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad 
rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom 
Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného 
v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme 
predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v 
momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu 
systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby 
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v prípade predloženia úplnej a  správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia 
súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie 
príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne 
o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť,  správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu 
zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. 
Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly formálnej a vecnej 
správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť 
pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia 
formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť 
o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 
požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. 
V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly 
vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú 
pozastavené.  

2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

2.13 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. 
odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti 
o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku. 

2.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

2.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
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Poskytovateľom preplácané v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok 
prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v 
cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu 
zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej 
mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň 
odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely 
znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v 
deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 
Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.  

2.16 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 
týmto nie je dotknuté. 

 

Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií – ESF 

3.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 
predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa 
a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.  

3.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich 
podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy: 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 
mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca: 
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maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

  
prvý ročný 

rozpočet projektu 
z prostriedkov 

zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  
nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie

= 
0,4 
x 

[ + (12- )x1/n  x ]

      

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky  

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 
mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.  

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, na 
formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, 
pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 
Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 
platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný 
najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť 
Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku 
zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.  

3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu. 

3.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej 
platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť  poskytnutú zálohovú platbu alebo 
jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr 
do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti 
Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú 
platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas 
nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP 
alebo jeho časti vzniknutej podľa článku 10 ods. 1 písm. i)  VZP.   Tento odsek sa 
nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) 
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zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

3.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.  

3.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, 
ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a 
súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci operačného 
programu z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

3.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci operačného programu z relevantnej časti  
rozpočtu Projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku. 

3.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

3.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.11 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

3.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 
maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou 
prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany 
Poskytovateľa. 

3.14 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne  
5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe 
záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich 
Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný 
zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj 
za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, 
uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení 
Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. 
V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu 
spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu. 

3.15 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových 
oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne 
informovať Poskytovateľa. 
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3.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na 
vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti 
o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. 
Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom 
Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

3.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

3.18 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu  podľa § 24b a nasl. zákona 
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívne kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 
rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 
lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené. 

3.19 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu  
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na 
mieste podľa článku 12 VZP. 

3.20 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dní odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce 
podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.18 tohto článku. 

3.21 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  
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3.22 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne 
v EUR. 

3.23 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 
týmto nie je dotknuté. 

 

4.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 
zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 
Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 
zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP  
na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade 
Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva 
u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

4.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

 

Zálohová platba 

4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich 
podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 
mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca:  
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maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

  
prvý ročný 

rozpočet Projektu 
z prostriedkov 

zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  
nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie

= 
0,4 
x 

[ + (12- )x1/n  x ]

      

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky   

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 
mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie.  

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 
najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 
Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 
platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný 
najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť 
Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku 
zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.  

4.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej 
platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť  poskytnutú zálohovú platbu alebo 
jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr 
do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti 
Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú 
platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas 
nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP 
alebo jeho časti vzniknutej podľa článku 10 ods. 1 písm. i)  VZP.   Tento odsek sa 
nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

4.8 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
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príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu. 

4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.   

4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až 
vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 
3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci 
Operačného programu z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

4.11 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci Operačného programu z relevantnej časti  
rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku. 

4.12 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

4.13 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.12 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

4.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 
maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou 
prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany 
Poskytovateľa. 

4.15 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi 
poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom 
refundácie.  

Refundácia  

4.16 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 
minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 
vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 
originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 
overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

 



ITMS kód Projektu: 26220220154  
 

47 

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

4.17 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a  správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne 
Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a 
správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 
Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká 
len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

4.18 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

4.19 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 
rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 
lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené. 

4.20 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

4.21 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 
zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 
v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa, resp. odo dňa, kedy boli 
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Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.19 
tohto článku. 

4.22 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  

4.23 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené 
výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže 
Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene. 

4.24 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok 
prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v 
cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu 
zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej 
mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň 
odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely 
znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v 
deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 
Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

4.25 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 
týmto nie je dotknuté. 

 

 Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF 

5.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 
predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa 
a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

5.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 
mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
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výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca:  

maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

  
prvý ročný 

rozpočet Projektu 
z prostriedkov 

zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  
nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie

= 
0,4 
x 

[ + (12- )x1/n  x ]

      

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky   

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet 
mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie: 

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 
najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ 
povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade 
nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych 
dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného 
rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má 
Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
rozpočtovej klasifikácie.  

5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
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kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. 

5.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.  

5.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, 
ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a 
súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci OP Výskum a 
vývoj z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

5.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  
rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku. 

5.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

5.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.10 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

5.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 
celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. 

5.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

5.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

5.15 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
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predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 
rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 
lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené. 

5.16 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

5.17 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 
zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 
v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce 
podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.15 tohto článku. 

5.18 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 
opatrením.  

5.19 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

5.20 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne 
v EUR. 

5.21 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod 
riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, 
resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné 
podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto 
subjektu.   

5.22 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 
týmto nie je dotknuté. 
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6.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  

6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 
zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 
Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 
zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na 
základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade 
Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva 
u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

6.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

Zálohová platba 

6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 
mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca:  

 

maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

  
prvý ročný 

rozpočet Projektu 
z prostriedkov 

zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  
nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie

= 
0,4 
x 

[ + (12- )x1/n  x ]
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 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky  

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 
mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie: 

 0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 
najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, je Prijímateľ 
povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade 
nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych 
dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného 
rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má 
Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
rozpočtovej klasifikácie.  

6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. 

6.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.  

6.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až 
vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 
3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci 
OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

6.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  
rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku.  
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6.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

6.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.11 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

6.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 
celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. 

Refundácia  

6.14 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 
minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 
vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 
originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 
overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

6.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov. 

6.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

6.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona 
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 
rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 
lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené. 
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6.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

6.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi,, 
resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti 
o platbu podľa ods. 6.17 tohto článku. 

6.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 
opatrením.  

6.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu 
rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

6.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené 
výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže 
Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene. 

6.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok 
prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v 
cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu 
zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej 
mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň 
odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely 
znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v 
deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 
Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

6.24 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod 
riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, 
resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné 
podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto 
subjektu.   

6.25 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 
týmto nie je dotknuté. 
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7.  Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo 
všetkých fondov 

7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 
Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované 
v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom. 

7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 
Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 
u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ 
v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa 
skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 
rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej 
hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov 
deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne 
dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade 
predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

7.4 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad 
rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom 
Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného 
v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o 
platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby 
vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov 
Projektu. 

7.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

7.7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
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závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 
rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 
lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené. 

7.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontroly matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

7.9 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. 
odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti 
o platbu podľa ods. 7.7 tohto článku. 

7.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  

7.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok 
prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v 
cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu 
zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej 
mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň 
odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely 
znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v 
deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 
Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

7.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 písm. d)  zmluvy o poskytnutí NFP 
týmto nie je dotknuté.   

 

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.10 znie: 

7.10  Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.13: 

7.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.10 realizuje Poskytovateľ zabezpečením 
úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením. 
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Článok 17  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby 
strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená 
doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – PREDMET PODPORY NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a 

kompozitov 
Kód ITMS 26220220154 
Operačný program Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky 
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja  
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe  

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

01 – Činnosti v oblasti výskumu 
a technického rozvoja vo výskumných 
strediskách 

100 Nenávratná dotácia 

02 – Infraštruktúra výskumu a technického 
rozvoja (vrátane fyzického podniku, 
prístrojového vybavenia 
a vysokorýchlostných počítačových sietí 
prepájajúcich výskumné strediská) 
a odborné strediská v konkrétnej 
technológii 

0 - 

03 – Transfer technológií a zlepšovanie 
sietí spolupráce medzi malými podnikmi 
(MSP), medzi malými podnikmi a inými 
podnikmi a univerzitami, zariadeniami 
vyššieho vzdelávania každého druhu, 
regionálnymi orgánmi, výskumnými 
strediskami a vedeckými a technickými 
strediskami (vedeckými a technickými 
parkami, technostrediskami atď.) 

0 - 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100 Neuplatňuje sa 
 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Banskobystrický kraj 
Okres Okres Žiar nad Hronom 
Obec Ladomerská Vieska 
Ulica Ladomerská Vieska 
Číslo nie je 
 
 

NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Banskobystrický kraj 
Okres Okres Žiar nad Hronom 
Obec Žiar nad Hronom 
Ulica Priemyselná  
Číslo 12 
 
 

NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Banskobystrický kraj 
Okres Okres Žiar nad Hronom 
Obec Žiar nad Hronom 
Ulica Na vartičke  
Číslo 14 
 
 

NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Žilinský kraj 
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Okres Okres Liptovský Mikuláš 
Obec Liptovský Ján 
Ulica Uhorská Ves 
Číslo 171 
 

NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Žilinský kraj 
Okres Okres Žilina 
Obec Žilina 
Ulica Univerzitná 
Číslo 8215/1 
 

NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Žilinský kraj 
Okres Okres Žilina 
Obec Žilina 
Ulica Univerzitná 
Číslo 8413/6 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Okres Košice I 
Obec Košice - Sever 
Ulica Park Komenského  
Číslo 10 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Okres Košice I 
Obec Košice - Sever 
Ulica Park Komenského  
Číslo 11 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Okres Košice I 
Obec Košice - Sever 
Ulica Vysokoškolská  
Číslo 4 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Okres Košice I 
Obec Košice - Sever 
Ulica Letná 
Číslo 9 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Prešovský kraj 
Okres Okres Prešov 
Obec Prešov 
Ulica Volgogradská 
Číslo 13 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Prešovský kraj 
Okres Okres Prešov 
Obec Prešov 
Ulica Okrajová 
Číslo 33 
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NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Nitriansky kraj 
Okres Okres Nitra 
Obec Nitra 
Ulica Novozámocká 
Číslo 185 
 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Nitriansky kraj 
Okres Okres Nitra 
Obec Vráble 
Ulica Staničná 
Číslo 1045 
 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Trenčiansky kraj 
Okres Okres Ilava 
Obec Dubnica na Váhom 
Ulica Továrenská 
Číslo 1 
 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Trenčiansky kraj 
Okres Okres Púchov 
Obec Púchov 
Ulica Streženická cesta 
Číslo 45 
 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Trenčiansky kraj 
Okres Okres Trenčín 
Obec Trenčín 
Ulica Staničná 
Číslo 1062/24 
 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Trenčiansky kraj 
Okres Okres Trenčín 
Obec Trenčín 
Ulica M. R. Štefánika 
Číslo 379/19 
 
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Vytvorenie moderného výskumného centra zameraného na spoluprácu súkromného a 

akademického sektora pri zvyšovaní pridanej hodnoty výrobkov z ľahkých kovov 
Špecifický cieľ projektu 1 Vytvorenie a budovanie kompetenčného centra pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti 

ľahkých kovov a kompozitov 
Špecifický cieľ projektu 2 Priemyselný výskum v oblasti ľahkých kovov a kompozitov 
 
 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na 
projekty venované problematike životného prostredia 

EUR 0,00 2011 400 000,00 2014 

Objem finančných prostriedkov vynaložený na 
výskum a vývoj v oblasti IKT 

EUR 0,00 2011 1 200 000,00 2014 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier počet 0 2011 11 2014 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách a zborníkoch 

počet 0 2011 11 2014 

Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja 
v podnikovej sfére 

počet 0 2011 6 2014 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo verejnom 
a mimovládnom sektore 

počet 0 2011 9 2014 
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Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch počet 0 2011 7 2014 
Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov 
v širšej verejnosti 

počet 0 2011 5 2014 

Počet vytvorených pracovných miest na 
zabezpečenie komplexnej podpory riadenia práv 
duševného vlastníctva v danej inštitúcii 

počet 0 2011 1 2014 

Počet zavedených elektronických služieb počet 0 2011 1 2014 
Počet zorganizovaných konferencií počet 0 2011 1 2014 
Počet zriadených kompetenčných centier 
orientovaných na určité hospodárske odvetvie 

počet 0 2011 1 2014 

Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s 
priemyslom 

počet 0 2011 4 2014 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0 2011 71 2014 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0 2011 15 2014 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0 2011 138 2014 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0 2011 17 2014 

D
op

ad
 

Počet inovovaných/nových študijných odborov ako 
výsledok spolupráce medzi verejným sektorom 
(organizačná zložka SAV a vysokej školy) 
a podnikateľským sektorom 

počet 0 2014 2 2019 

Počet mobilít pracovných síl ako výsledok spolupráce 
medzi verejným sektorom (organizačná zložka SAV 
a vysokej školy) a podnikateľským sektorom 

počet 0 2014 14 2019 

Počet patentových prihlášok iných ako na EPO počet 0 2014 6 2019 
Počet patentových prihlášok na EPO počet 0 2014 1 2019 
Počet podnikateľských subjektov implementujúcich do 
svojich rozvojových potrieb inovačné a vzdelávacie 
programy 

počet 0 2014 8 2019 

Počet projektov spolupráce výskumno – vývojových 
inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 

počet 0 2014 12 2019 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch počet 0 2014 11 2019 
Počet vedeckých prác publikovaných 
v recenzovaných vedeckých periodikách 

počet 0 2014 15 2019 

Počet výskumných pracovísk ako výsledok 
spolupráce medzi verejným sektorom (organizačná 
zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským 
sektorom 

počet 0 2014 7 2019 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov 
- muži 

počet 0 2014 18 2019 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov 
- ženy 

počet 0 2014 7 2019 

Počet založených podnikateľských subjektov za 
účasti vedeckých pracovníkov (spin-off, start – up 
efekty) 

počet 0 2014 1 2019 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie 
a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži  

počet 0 2014 7 2019 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie 
a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 0 2014 5 2019 
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Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

Vý
sl

ed
ok

 

Objem finančných prostriedkov vynaložený na 
výskum a vývoj v oblasti IKT 

EUR 0,00 2011 1 200 000,00 2014 

D
op

ad
 

- - - - - - 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

ed
ok

 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na 
projekty venované problematike životného 
prostredia 

EUR 0,00 2011 266 810,00 2014 

D
op

ad
 Počet vytvorených pracovných miest pre 

výskumníkov - muži 
počet 0 2014 18 2019 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - ženy 

počet 0 2014 7 2019 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

Vý
sl

ed
ok

 

- - - - - - 

D
op

ad
 

- - - - - - 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl

ed
ok

 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0 2011 71 2014 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0 2011 15 2014 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0 2011 138 2014 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0 2011 17 2014 

D
op

ad
 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži  

počet 0 2014 7 2019 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

počet 0 2014 5 2019 

 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotk

a 
Počet jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 

spolupráce a vypracovanie stratégie jeho 
udržateľnosti 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených 
centier 

počet 11 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo 
verejnom a mimovládnom sektore 

počet 3 

Počet projektov aplikovaného výskumu 
a vývoja v podnikovej sfére 

počet 2 
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Počet zriadených kompetenčných centier 
orientovaných na určité hospodárske 
odvetvie 

počet 1 

Počet zriadených kontaktných bodov pre 
styk s priemyslom 

počet 4 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumu a vývoja a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

počet 1 

Počet zorganizovaných konferencií počet 1 
Počet vytvorených pracovných miest na 
zabezpečenie komplexnej podpory riadenia 
práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii 

počet 1 

1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej 
infraštruktúry 

Počet zavedených elektronických služieb počet 1 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 1 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 4 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

počet 2 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

počet 14 

2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo 
verejnom a mimovládnom sektore 

počet 3 

Počet projektov aplikovaného výskumu 
a vývoja v podnikovej sfére 

počet 1 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 2 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 3 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumu a vývoja a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

počet 1 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 6 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 31 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

počet 7 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

počet 50 

Objem finančných prostriedkov vynaložený 
na výskum a vývoj v oblasti IKT 

EUR 1 200 000,00 

2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo 
verejnom a mimovládnom sektore 

počet 2 

Počet projektov aplikovaného výskumu 
a vývoja v podnikovej sfére 

počet 1 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 1 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 3 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumu a vývoja a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

počet 1 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 3 
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Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 15 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

počet 4 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

počet 39 

2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov 

Počet projektov aplikovaného výskumu 
a vývoja v podnikovej sfére 

počet 1 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 2 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 2 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumu a vývoja a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

počet 1 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 3 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 15 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

počet 2 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

počet 19 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých 
na projekty venované problematike 
životného prostredia 

EUR 400 000,00 

2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo 
verejnom a mimovládnom sektore 

počet 1 

Počet projektov aplikovaného výskumu 
a vývoja v podnikovej sfére 

počet 1 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 2 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 3 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumu a vývoja a popularizáciu ich 
výsledkov v širšej verejnosti 

počet 1 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 2 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 6 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

počet 2 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

počet 16 
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6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)   
1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 
vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

07/2011 10/2014 

1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

07/2011 10/2014 

2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 07/2011 10/2014 
2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 
ľahkých zliatin a kompozitov 

07/2011 10/2014 

2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

07/2011 10/2014 

2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 

07/2011 10/2014 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 07/2011 10/2014 
Publicita a informovanosť 07/2011 10/2014 

 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové 
výdavky 

projektu (v 
EUR) 

Názov aktivity 

716 Prípravná a projektová 
dokumentácia 

20 000,00 0,00 20 000,00 
1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 

priestorov centra a obstaranie 
nevyhnutnej infraštruktúry 

901 Odpisy dlhodobého hmotného 
majetku 

150 759,41 0,00 150 759,41 

2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin 
a kompozitov 

2.3 Spracovanie trieskového odpadu z 
obrábania hliníkových výrobkov 

902 Odpisy dlhodobého nehmotného 
majetku 

192 553,68 0,00 192 553,68 
2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 

napäťových polí 

610620 Osobné náklady 2 157 647,42 0,00 2 157 647,42 

1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho 
udržateľnosti 

1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie 
nevyhnutnej infraštruktúry 

2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin 
a kompozitov 

2.3 Spracovanie trieskového odpadu z 
obrábania hliníkových výrobkov 

2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na 
báze ľahkých kovov pri zvýšených 
teplotách 

Podporná aktivita riadenie projektu 

631001 Tuzemské cestovné náhrady 12 000,00 0,00 12 000,00 

2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin 
a kompozitov 

2.3 Spracovanie trieskového odpadu z 
obrábania hliníkových výrobkov 

2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na 
báze ľahkých kovov pri zvýšených 
teplotách 

631002 Zahraničné cestovné náhrady 80 000,00 0,00 80 000,00 
2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 

napäťových polí 
2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
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pomocou nových ľahkých zliatin 
a kompozitov 

2.3 Spracovanie trieskového odpadu z 
obrábania hliníkových výrobkov 

632001 Energie 31 300,00 0,00 31 300,00 

2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin 
a kompozitov 

2.3 Spracovanie trieskového odpadu z 
obrábania hliníkových výrobkov 

Podporná aktivita riadenie projektu 
632003 Poštové služby a 
telekomunikačné služby 

10 000,00 0,00 10 000,00 Podporná aktivita riadenie projektu 

633001 Materiál Interiérové vybavenie 10 300,00 0,00 10 300,00 
1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 

priestorov centra a obstaranie 
nevyhnutnej infraštruktúry 

633002 Materiál Výpočtová technika 17 840,00 0,00 17 840,00 
1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 

priestorov centra a obstaranie 
nevyhnutnej infraštruktúry 

633004 Materiál Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenie, technika a 
náradie 

950,00 0,00 950,00 
1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 

priestorov centra a obstaranie 
nevyhnutnej infraštruktúry 

633006 Materiál všeobecný 484 998,66 2 401,34 487 400,00 

2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin 
a kompozitov 

2.3 Spracovanie trieskového odpadu z 
obrábania hliníkových výrobkov 

2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na 
báze ľahkých kovov pri zvýšených 
teplotách 

Podporná aktivita riadenie projektu 
637003 Propagácia, reklama a inzercia 14 620,00 0,00 14 620,00 Podporná aktivita publicita a informovanosť 

637004 Všeobecné služby 772 650,00 0,00 772 650,00 

1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho 
udržateľnosti 

2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin 
a kompozitov 

2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na 
báze ľahkých kovov pri zvýšených 
teplotách 

Podporná aktivita riadenie projektu 
637015 Poistné iné ako do ZP, SP a 
povinného poistenia vozidla 

19 750,00 0,00 19 750,00 Podporná aktivita riadenie projektu 

637027 Odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

10 780,00 0,00 10 780,00 

1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie 
nevyhnutnej infraštruktúry 

Podporná aktivita riadenie projektu 

711003 Nákup softvéru 46 634,81 2 972,19 49 607,00 
1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 

priestorov centra a obstaranie 
nevyhnutnej infraštruktúry 

711004 Nákup licencií 258 324,00 0,00 258 324,00 
2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 

napäťových polí 

713004 Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

922 573,61 2 476,39 925 050,00 
1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 

priestorov centra a obstaranie 
nevyhnutnej infraštruktúry 

713005 Nákup špeciálnych strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky, náradia 
a materiálu 

2 097 203,36 83 296,64 2 180 500,00 
1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 

priestorov centra a obstaranie 
nevyhnutnej infraštruktúry 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 
stavieb 

440 665,77 0,00 440 665,77 
1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 

priestorov centra a obstaranie 
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nevyhnutnej infraštruktúry 
CELKOVO 7 751 550,72 91 146,56 7 842 697,28  
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Výdavky celkovo 
(v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 

spolupráce a vypracovanie stratégie 
jeho udržateľnosti 

627 008,50 0,00 627 008,50 

1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie 
nevyhnutnej infraštruktúry 

3 605 240,55 88 745,22 3 693 985,77 

2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

1 667 290,71 750,42 1 668 041,13 

2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti 
súčiastok pomocou nových ľahkých 
zliatin a kompozitov 

979 887,66 1650,92 981 538,58 

2.3 Spracovanie trieskového odpadu z 
obrábania hliníkových výrobkov 

273 059,80 0,00 273 059,80 

2.4 Výskum možností aplikácie materiálov 
na báze ľahkých kovov pri zvýšených 
teplotách 

306 398,30 0,00 306 398,30 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 277 965,20 0,00 277 965,20 
Publicita a informovanosť 14 620,00 0,00 14 620,00 

CELKOVO 7 751 550,72 91 146,56 7 842 697,28 

 
 

 

 

 



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný

rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)1

Výdavky projektu 
spolu

Oprávnené výdavky
projektu spolu po 

FA, resp. po 
odpočte DPH

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu
po odpočte 

DPH

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 
aktivitám 

projektu (číslo 
aktivity v Opise

projektu F1)5

Ústav materiálov 
a mechaniky 
strojov SAV

Žilinská 
univerzita v 

Žiline

Technická 
univerzita v 
Košiciach

Fagor Ederlan 
Slovensko, a.s.

Sapa Profily a.s.
THERMO/SOLAR 

Žiar s.r.o.
SLCP 

Consulting s.r.o.
SPINEA, s. r. o. ESOX, spol. s r. o.

MATADOR 
Automotive Vráble, 

a.s.

TUVATECH, 
s.r.o.

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G H I J K L M N O P Q R S
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 3 413 481,00 3 324 735,78 0,00 1 610 700,00 1 093 861,78 361 850,00 0,00 46 560,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 199 764,00 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení  - ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.1.1.1 Rastrovací elektrónový mikroskop s EDX spektrometrom 713005 ks 1 350 000,000 350 000,00 350 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

 Minimálne požiadavky: rastrovací elektrónový mikroskop 
s W-katódou, detektor sekundárnych elektrónov, digitálne 
spracovanie obrazu, možnosť riadenia elektrónového lúča 
pre plošnú a riadkovú analýzu, komora pre vzorky min. 
priemer 150 mm, "air-lock" systém pre vkladanie vzoriek, 
EDX-analyzátor: analýza ľahkých prvkov od B; detektor 
bez potreby chladenia tekutým dusíkom; bodová, čiarová a 
plošná analýza prvkov. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.  Cena je stanovená s DPH 1.2. 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2
Univerzálny skúšobný stroj na skúšky mechanických 
vlastností 713004 ks 1 98 000,000 98 000,00 98 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: zaťažovacia sila ťah-tlak min. 
50kN, elektrický pohon s presným kontinuálnym riadením 
rýchlosti pohybu priečnika v rozsahu 0,0005-600 m/min, 
presné meranie deformácie predĺženia aj kontrakcie 
extenzometrom, možonsť použitia do teploty min 250 °C, 
riadiaci systém cez PC vrátane softvéru na vyhodnocovanie 
vlastností, modulárna stavba s možnosťou rozširovania o 
ďfalšie príslušenstva, samosvorné aj závitové čeľuste, pre 
skúšobné tyče ploché aj kruhové s možnosťou zažažovania 
do teploty 600 °C. Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky. Cena je stanovená s DPH. 1.2. 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3 Tvrdomer 713004 ks 1 55 000,000 55 000,00 55 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: metodika skúšania Brinell (alebo 
univerzálny), možnosť výmeny skúšobného telieska pri 
univerzálnom stroji, úložná plocha pre vzorky min. 
600x400mm, zaťaženie 20-3000kg, manuálne aj optické 
automatické vyhodnotenie vtlačku, priemer guličky 5 a 10 
mm, možnosť merania do teploty min. 250°C. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4 Optický emisný spektrometer 713004 ks 1 60 000,000 60 000,00 60 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: vlnový rozsah minimálne 145-
670nm, základné štatistické spracovanie výsledkov, 
analytický software fungujúci pod systémom Windows, 
databázy pre zliatiny Al, Mg, voľne voliteľné analytické 
moduly, možnosť doplnenia v budúcnosti. Cena stanovená 
na základe predbežnej ponuky.  Cena je stanovená s DPH. 1.2. 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.5 Kaliaci stôl 713004 ks 1 2 500,000 2 500,00 2 500,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS:Minimálne požiadavky: 
Kaliaci stôl s manipulátorom na ohriate vzorky: možnosť 
kalenia do vody, oleja, príp. na vzduchu s možnosťou 
ohrevu oleja do 150°C, ohrevu vody aj vzduchu. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH 1.2. 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.6 Pracovisko svetelnej mikroskopie 713005 ks 1 65 000,000 65 000,00 65 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Súčasťou pracoviska bude minimálne svetelný 
metalografický mikroskop, stereomikroskop, CCD kamera, 
PC, farebná tlačiareň, softvér na analýzu obrazu. 
Minimálne požiadavky: 1) Svetelný mikroskop : zväčšenie 
50-1000x, pozorovanie vo svetlom a tmavom poli, v 
polarizovanom svetle s použitím diferenciálneho 
interferenčného kontrastu, 2) Steremikroskopú : zväčšenie 
4-80x, zdroj studeného svetla, min. 2 optické vlákna; 3) 
CCD kamera s rozlíšením min 3 Mpx, obrazová analýza 
veľkosti, plochy častíc, objemový a plošný podiel fáz, 
pórovitosť a pod. - všetko zariadenia riadené cez jeden 
PC, navzájom kompatibilné. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky. Cena je stanovená s DPH. 1.2. 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Sumárny rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE ŽIADATEĽA A VŠETKÝCH PARTNEROV 
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1.1.1.7
zariadenie na meranie rozmerovej a tvarovej presnosti 
súčiastok 713005 ks 1 143 000,000 143 000,00 143 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky:  CNC riadený merací stroj,  s 
konštantnou presnosťou v celom meracom rozsahu, 
kompenzácia na zmenu teploty, granitový stôl, softvér na 
okamžité určenie rozmerov, tvaru a polohy, merací rozsah 
min. 600 x 600 x 300mm, presnosť merania min. 0,01 mm. 
Cena stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 143 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.8 hydraulický lis 713004 ks 1 6 700,000 6 700,00 6 700,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: lisovacia sila 900 kN, hydraulický 
pohon, O - rám s nastaviteľnou výškou priečnika až do 
rozovretia min. 1000 mm., pracovný zdvih min. 400mm, 
elektrické olejové čerpadlo, možnosť nastavenia max. sily, 
plynulé nastavenie rýchlosti pohybu piesta, pracovný stôl 
min. 300x300 mm s upínacími drážkami. Cena stanovená 
na základe predbežnej ponuky.  Cena je stanovená s DPH. 1.2. 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.9 lisovací nástroj 713004 ks 1 2 500,000 2 500,00 2 500,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: Použitie v hydraulickom lise, 
priemer vzorky min. 80 mm, výška min. 150 mm. Možnosť 
ohrevu externým zdrojom (napr. v peci) do 450°C. 
Lisovacie tlaky min. 600 MPa.  Bude dodaný na zákazku 
na zálade predloženej výrobnej dokumentácie. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.10 miešadlo na prášky 713004 ks 1 30 000,000 30 000,00 30 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky:  Min. kapacita vsádzky 10 kg. 
Možnosť nastavenia rýchlosti a času miešania. 
Automatické vypnutie. Bezpečné z hľadiska explózie pri 
miešaní Al alebo Mg práškov (prevedenie EX). Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.11 RTG defektoskopický prístroj 713005 ks 1 180 000,000 180 000,00 180 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: urýchľujúce napätie min. 150 kV, 
lampa s vymeniteľným vláknom, veľkosť prierezu 
presvecovanej vzorky 400x400, obraz cez detektor do PC, 
možnosť manipulácie so vzorkou 5 osí (x, y, z, rotácie, 
naklápanie), rozlíšiteľnosť defektu od veľkosti min 3 um. 
Možnosť upgrade na 3D tomografiu. Priestor s RTG 
žiarením musí byť bezpečne odizolovaný od okolitého 
prostredia, nevyžadujúci žiadne prídavné bezpečnostné 
opatrenia z hľadiska miestnosti a obsluhy. Cena je 
stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.12
monitorovací a riadiaci systém pre pracovisko 
vysokotlakového odlievania 713005 ks 1 180 000,000 180 000,00 180 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: meranie technologických teplôt - 
taveniny, formy na odlievanie, meranie technologických 
tlakov pri odlievaní, kontrolné a blokovacie senzory, 
monitorovanie chladiaceho systému - teplota, rýchlosť 
prúdenia chladiaceho média. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.Cena je stanovená s DPH. 1.2. 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.13 zariadenie na izostatické lisovanie za studena 713004 ks 1 200 000,000 200 000,00 200 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: lisovacia sila 200MPa, priemer 
zhutneného čapu min. 150mm, dĺžka zhutneného čapu min. 
600mm, filtrácia pracovnej kvapaliny, krátky lisovací čas. 
Cena stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.14 spektrofotometer 713005 ks 1 80 000,000 80 000,00 80 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Minimálne požiadavky: 
prístroj na meranie absorbivity selektívnych konverzných 
vrstiev, spektrálny rozsah  UV-Vis-NIR pre vlnové dĺžky 
minimálne 300-2500nm, presnosť generovania vlnovej 
dĺžky minimálne 1 nm, Ulbrychtova guľa pre meranie toku 
žiarenia, min. priemer 100 mm. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.Cena je stanovená s DPH. 1.2. 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.15 Komora na simuláciu UV-ziarenia 713004 ks 1 50 000,000 50 000,00 50 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

 Minimálne požiadavky: Rozsah pracovný ch teplôt pre 
UV periódu min. 50-70°C, pre kondezačnú periódu 40-
60°C, s meniteľnými lampami pre oblasti UV-A a UV-B 
žiarenia a kalibračným rádiometrom. Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky. Cena je stanovená s DPH. 1.2. 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2



1.1.1.16 Merač emisivity 713005 ks 1 15 000,000 15 000,00 15 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Minimálne požiadavky: 
Zariadenie pre meranie emisivity povrchov v rozmedzí 
teplôt 30-130°C, vyžaduje sa integrálne meranie odrazenej 
radiácie minimálne v rozsahu 3 -10 mikrometrov, priemer 
sondy mimimálne 50 mm. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky. Cena je stanovená s DPH. 1.2. 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.17 termokamera 713005 ks 1 35 000,000 35 000,00 35 000,00 0,00

Žiadateľ:Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: IR rozlíšenie minimálne 320 x 
240 px, zoom min. 2x, teplotný rozsah minimále -20° až + 
300°C, presnosť merania min. 2 %. Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky. Cena je stanovená s DPH. 1.2. 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.18 Regulátor teploty vtokov vo vstrekovacej forme 713004 ks 1 18 000,000 18 000,00 18 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: 8 nezávisle regulovateľných 
vstrekovacích bodov, Rozsah regulovaných teplot  50-400 
st Celzia, sada 8 trysiek s rozvodovým kanálom. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky.   Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.19 olejové chladenie a ohrev vstrekovacej formy 713004 ks 1 15 000,000 15 000,00 15 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

 Minimálne požiadavky: automatická regulácia teploty 
oleja, elektrický ohrev oleja min. 15 kW, max. teplota do 
350 st. Celzia, vstavané čerpadlo pre obeh média, možnosť 
chladenia oleja vodným výmenníkom, vrátane olejovej 
náplne. Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  
Cena je stanovená s DPH. 1.2. 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.20 Vstrekovacia komora pre vysokoteplotné polyméry 713004 ks 1 25 000,000 25 000,00 25 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: Povrch komory a závitovky musí 
byť špeciálne upravený pre polyméry používajúce plnivá 
/sklo, stabilizátory/. Hmotnosť vstreknutého polyméru min 
150 g, aspoň trojzónová regulácia teploty taveniny, aspoň 
dvojstupňové riadenie rýchlosti vstreku a dotlaku. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.21
Zariadenie na spekanie tvarových súčiastok pomocou 
vysokoenergetického lúča 713005 ks 1 645 000,000 645 000,00 596 597,90 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU: 

Minimálne požiadavky:  rýchlosť tvorby modelu min. 30 
cm3/hod., presnosť min. 0.1 mm, minimálne rozmery 
modelu 200x200x180 mm, počítačové riadenie vrátane 
potrebného softvéru. Cena: bola určená na základe 
odborného prieskumu trhu V prípade uplatnenia DPH 
Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH 
stanovenému daňovým úradom. Koeficient na tok 2010 bol 
stanovený na 0,47 a mení sa podľa platnej legislatívy. 1.2. 0,00 596 597,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.22
Elektromagnetický ultrazvukový skúšobný stroj na únavové 
skúšky 713005 ks 1 465 000,000 465 000,00 430 105,46 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU: 

Minimálne požiadavky: ohyb, krut  pri frekvenciách 35 až 
300 Hz a teplotách od -70 do +1200 °C. Cena: bola určená 
na základe odborného prieskumu trhu. V prípade 
uplatnenia DPH Výdavok podlieha aktuálne platnému 
koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom. 
Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa 
podľa platnej legislatívy. 1.2. 0,00 430 105,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.23
Prenosný spektrometer na rýchlu analýzu zliatin ľahkých 
kovov 713004 ks 1 33 000,000 33 000,00 30 523,61 0,00

Partner  č. 1.: Partner ŽU: 

Minimálne požiadavky: Technická špecifikácia: Optika 
(dvojitý spektrometer s montážou Paschen-Runge, vlnový 
rozsah 190-410 nm, 220-430 nm, mriežka s 3600 
vrypy/mm, disperzia 0,9 nm/mm, odolnosť proti 
mechanických šokom, teplotne stabilizovaná); meracia 
pištoľ (argónová pre presné analýzy vrátane uhlíka); zdroj 
– plazmový generátor; integrovaný PC pre teploty -10°C 
až 50°C, software pre meranie a kontrolu kvality (funkcia 
tlače protokolov, automatické ukladanie nameraných dát, 
podpora PDF, štatistické funkcie, identifikácia akosti, 
porovnanie s referenčnou vzorkou). Cena: bola určená na 
základe odborného prieskumu trhu V prípade uplatnenia 
DPH Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu 
DPH stanovenému daňovým úradom. Koeficient na tok 
2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa podľa platnej 
legislatívy. 1.2. 0,00 30 523,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.1.24 Zariadenie pre mechano-plastické skúšky s príslušenstvom 713004 ks 1 300 000,000 300 000,00 300 000,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Zariadenie pre mechano-
plastické skúšky s príslušenstvom a nasledujúcimi 
minimálnymi požiadavkami: zaťažujúca sila 250 kN, 
teplota skúšania 20 - 1100 °C, meranie predĺženia s 
laserovým bezkonaktným extenzometrom v celom rozsahu 
skúmaných teplôt na plochých a kruhových skúšobných 
tyčiach s automatickým vyhodnotením a záznamom 
merania pomocou softvéru. Cena je určená prieskumom 
trhu. Cena je stanovená s DPH. 1.2. 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.25 Automatická brúsička a leštička s príslušenstvom 713004 ks 1 29 350,000 29 350,00 29 350,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Automatická brúska a 
leštička s príslušenstvom. Minimálne požiadavky. Plne 
automatické zariadenie pre brúsenie/leštenie 
metalografických vzoriek s min. parametrami: priemer 
disku 250 mm pre železné a neželezné materiály v rozsahu 
tvrdosti od cca 100 do 900 HV, s kontrolovaným úberom 
materiálu s presnosťou na 20 µm a bezdeformačnou 
prípravou vzoriek pre EM, s oddelenými pumpami pre 
prívod suspenzii. Cena je určená prieskumom trhu. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 0,00 0,00 29 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.26 Elektrochemický impedančný spektroskop s príslušenstvom 713005 ks 1 22 500,000 22 500,00 22 500,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Elektrochemický 
impedančný spektroskop s príslušenstvom a nasledujúcimi 
minimálnymi požiadavkami: frekvencia merania 4 MHz, 
merani s 2 alebo 4 terminálmi a vyhodnocovacím a 
riadiacim softvérom. Cena určená prieskumom trhu. Cena 
je stanovená s DPH. 1.2. 0,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Software  - ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.1.2.1 Softvér na simuláciu tuhnutia odliatkov 711003 ks 1 31 107,000 31 107,00 28 772,67 0,00

Partner č. 2: Partner ŽU: 

Minimálne požiadavky: QuickCAST- kombinovaná 
licencia (4xpre and post + 1 x  riešenie prúdenia a 
tuhnutia. QCA-CT-02 - pre and postprocesing- užívateľské 
rozhranie (počet procesorov 1, počet licencií 4), Generátor 
FDM sietí (počet procesorov 1 počet licencií 4), Riešič 
prúdenia, tuhnutia, predikcia vzniku stiahnutín a riedín 
(počet procesorov 2, počet licencií 1 V prípade uplatnenia 
DPH Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu 
DPH stanovenému daňovým úradom. Koeficient na tok 
2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa podľa platnej 
legislatívy. 1.2. 0,00 28 772,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2
Programový systém na počítačovú simuláciu zvárania a 
analýzu medzných stavov 711003 ks 1 8 500,000 8 500,00 7 862,14 0,00

Partner č. 2.: Partner ŽU:

 

Minimálne požiadavky: predikciu poškodenia atď. 
Predpokladajú sa numerické simulácie s nasledovnými 
materiálmi: všetky druhy ocelí (nelegované, 
nízkolegované, vysokolegované, austenitické, vysokopecné 
atď.), hliníkové zlaitiny, titanové zliatiny, liatina. 
Požadujú sa nasledujúce materiálové modely: modely 
plasticity podľa Von-Misesa, Drucker-Pragera, Stassi, Tsai-
Hill kriterií, modely plasticity - Prantlov diagram, 
kinematické spevnění, isotopické spevnění, kombinovaný 
model, cyklický model plasticity, model houževnatého 
poškozovania, viscoplastické a viscoelastické modely, 
Chabocheov model, elasto-visko-plastický model s 
parametrom poškodenia, hyperelastický model, modely s 
uvažovaním veľkých deformácií a veľkých posunutí. V 
prípade uplatnenia DPH Výdavok podlieha aktuálne 
platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom. 
Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa 
podľa platnej legislatívy.

1.2. 0,00 7 862,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3
Softvérový upgrade k balíku Deform pre rozšírenie školskej 
verzie s príslušenstvom 711003 ks 1 10 000,000 10 000,00 10 000,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Softvérový upgrade k balíku 
Deform pre rozšírené použitie nad rámec školskej verzie s 
príslušenstvom. Minimálne požiadavky: Potrebná pre 
budovanie laboratória počítačových simulácií 
deformačných procesov. Cena určená prieskumom trhu. 
Cena je stanovená s DPH. 1.2. 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4
Udržiavacia licencia na softvér DEFORM 2D+3D s 
príslušenstvom - 2 roky 711004 projekt 1 46 560,000 46 560,00 46 560,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: udržiavacia licencia k 
zakúpenému softvéru Minimálne požiadavky: DEFORM 
(2D+3D) s modulom (Microsctructure, SQ), materiálovou 
knižnicou,  pre analýzy tvárnenia, tepelného spracovania a 
tepelno-mechanického spracovania, inštalácia pre 2 CPU, 
24 mesiacov počas riešenia projektu. Ročná licencia 
23280 EUR za 1ks. Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky. Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 46 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.5 Grafický softvér - licencia upgrade 4 roky 711004 projekt 1 7 500,000 7 500,00 7 500,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. : 
udržiavacia upgrade. Minimálne požiadavky: licencia na 
grafický softvér na svytváranie 3D modelov a 2D 
dokumentácie, 2 ks, ročné poplatky 1125 EUR/ks. Náklad 
na 40 mesiacov pre projekt: 7500 EUR. Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky. Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.2.6
Softvér pre modelovanie teplotných polí - udržiavacia 
licencia na 4 roky 711004 projekt 1 4 500,000 4 500,00 4 500,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. :

 Minimálne požiadavky: udržiavacia licencia na 40 
mesiacov 1 ks 4500 EUR pri ročnom poplatku 1350 
EUR/ks. Cena stanovená na základe predbežnej ponuky. 
Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Licencie  - ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1 licencia na SW - Weldplanner (SYSWELD) 711004 projekt 1 90 000,000 90 000,00 90 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: licencia licencia na 
kompletný softvér na simuláciu zvárania SYSWELD 1 ks, 
3 roky. Ročný náklad 30000 EUR, celkom 90000 EUR. 
Cena stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00

1.1.3.2 licencia na SW - PAM STAMP - simulácia lisovania 711004 projekt 1 90 000,000 90 000,00 90 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: licencia na kompletný 
softvér na simuláciu lisovania PAM STAMP 1 ks, 3 roky. 
Ročný náklad 30000 EUR, celkom 90000 EUR. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00

1.1.3.3 licencia na SW Catia V5 (DP2) 711004 projekt 1 14 904,000 14 904,00 14 904,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: udržiavacia licencia na 
konštrukčný SW Catia, moduly prípravy dát na simuláciu 
2 ks, 36 mesiacov, mesačná licencia 207 EUR/ks, celkom 
14904 EUR. Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky. Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 904,00 0,00

1.1.3.4
licencia na modul GAE (Generative Structural Analysis ) do 
CATIA V5 711004 projekt 1 4 860,000 4 860,00 4 860,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: udržiavacia licencia na 
modul MKP do SW Catia V5, 1 ks, 36 mesiacov, mesačná 
licencia 135 EUR/ks, celkom 4860 EUR. Cena stanovená 
na základe predbežnej ponuky. Cena je stanovená bez 
DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 860,00 0,00

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 343 313,09 343 313,09 0,00 0,00 61 344,75 0,00 22 790,93 152 560,40 20 308,33 0,00 0,00 52 546,68 33 762,00 0,00
1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov)  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.2.1.1
Odpisy dlhodobého hmotného majetku  - 3D tlačiareň EDEN 
350V 901 projekt 1 22 556,250 22 556,25 22 556,25 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. 

Predpokladá sa využitie 75 % na riešenie projektu. 
Výpočet: obstarávacia cena: 120 314,38 EUR mesačný 
odpis 2005 EUR x 15 mesiacov x 0,75 = 22 556,25 EUR, 
v prípade uplatnenia DPH Výdavok podlieha aktuálne 
platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom. 
Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa 
podľa platnej legislatívy. 2.2. 0,00 22 556,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2 Odpisy dlhodobého hmotného majetku  - VANTAGE SE 901 projekt 1 6 987,000 6 987,00 6 987,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU.

 Predpokladá sa využitie 75 % na riešenie projektu. 
Výpočet: obstarávacia cena 139 737,62 EUR mesačný 
odpis 2329 EUR x 4 mesiace x 0,75 = 6987 EUR. V 
prípade uplatnenia DPH Výdavok podlieha aktuálne 
platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom. 
Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa 
podľa platnej legislatívy. 2.2. 0,00 6 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.3
Odpisy dlhodobého hmotného majetku  - Stroj LABTEST 
5.20 ST 901 projekt 1 6 017,500 6 017,50 6 017,50 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU.

Predpokladá sa využitie 50 % na riešenie projektu. 
Výpočet: obstarávacia cena 24 894,05 EUR mesačný odpis 
415 EUR x 29 mesiacov x 0,5 = 6017,50 EUR V prípade 
uplatnenia DPH Výdavok podlieha aktuálne platnému 
koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom. 
Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa 
podľa platnej legislatívy. 2.2. 0,00 6 017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4
Odpisy dlhodobého hmotného majetku  - Zmiešavací stroj 
UNIDOS 200 901 projekt 1 4 263,000 4 263,00 4 263,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU.Predpokladá sa využitie 50 % na 
riešenie projektu. Výpočet: obstarávacia cena 17632,21 
EUR mesačný odpis 294 EUR x 29 mesiacov x 0,5 = 4263 
EUR V prípade uplatnenia DPH Výdavok podlieha 
aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým 
úradom. Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a 
mení sa podľa platnej legislatívy. 2.2. 0,00 4 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.5
Odpisy dlhodobého hmotného o majetku - Vysokorýchlostná 
far. kamera  I-SPEED 3 901 projekt 1 13 175,000 13 175,00 13 175,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. 

Predpokladá sa využitie 50 % na riešenie projektu. 
Výpočet: Výpočet: obstarávacia cena 46 481,03 EUR, 
doba odpisovania 60 mesiacov, mesačný odpis 775 EUR. 
Doba odpisovania v projekte 34 mesiacov x 0,5 x 775 = 13 
175 EUR V prípade uplatnenia DPH Výdavok podlieha 
aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým 
úradom. Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a 
mení sa podľa platnej legislatívy. 2.1. 0,00 13 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.6
Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Videoskp Sonda IV 
8620 902 projekt 1 4 300,000 4 300,00 4 300,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. 

Predpokladá sa využitie 50 % na riešenie projektu. 
Výpdoba odpisovania 60 mesiacov, mesačný odpis 215 
EUR. Doba odpisovania v projekte 40 mesiacov x 0,5 x 
215 = 4300 EUR. V prípade uplatnenia DPH Výdavok 
podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému 
daňovým úradom. Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 
0,47 a mení sa podľa platnej legislatívy. 2.1. 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.1.7 Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (píla) 901 projekt 1 10 560,000 10 560,00 10 560,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: 

Doba odpisovania 8 rokov, nadobúdacia cena 122 498,27  
EUR, mesačný odpis 1 328 EUR, doba používania v 
projekte cca. 8 mesiacov  (1100) hod. Celkový odpis 10 
560 EUR. Cena je stanovená bez DPH. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.8 Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (lis) 901 projekt 1 40 000,000 40 000,00 40 000,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: 

Doba odpisovania 10 rokov, nadobúdacia cena 2 996 
157,01Eur, mesačný odpis 24 968Eur, doba používania v 
projekte 1,6 mesiaca, celkový odpis za projekt 
1,6x24968=40000Eur. Cena je stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.9 Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (PC stanice) 901 projekt 1 5 000,400 5 000,40 5 000,40 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: 

Doba odpisovania 8 rokov, nadobúdacia cena 2000  
EUR/kus, mesačný odpis 41.67 EUR, doba používania v 
projekte v hodinách 40 mesiacov. Celkový odpis 1666,80 
EUR/kus. Celkom 3 ks PC stanice pre softvér na 
deformačné procesy. Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.10 Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (odlievacie hniezdo) 901 projekt 1 16 590,930 16 590,93 16 590,93 0,00

Partner č. 3.: Partner FAGOR: 

Doba odpisovania: 10 rokov, nadobúdacia cena resp. 
obstarávacia hodnota: 1 422 078,87 €, mesačný odpis 11 
850,66 €, doba používania v projekte cca. 1,4 mesiaca (42 
dní) Celkový odpis 16590,93 € Cena je stanovená bez 
DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 16 590,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.11 Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (taviaca pec) 901 projekt 1 1 534,000 1 534,00 1 534,00 0,00

Partner č. 3.: Partner FAGOR: 

Doba odpisovania 10 rokov, nadobúdacia cena 438197,96  
€, mesačný odpis 3651,65 €, kalkulovaná kapacita: 
10t/smenu (8h), počet smien do mesiaca: 90 
(30dni*3smeny) pri nepretržitej prevádzke, potreba 
nataveného kovu: 14*27168,75kg = cca 381t, počet smien 
potrebných na natavenie: 381/10 = 38,1 smeny, doba 
používania v projekte cca.0,420  mesiaca. 
Celkový odpis 1534 € Cena je stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 1 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.12 PC grafická stanica 901 projekt 1 2 683,330 2 683,33 2 683,33 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. : 2ks 
PC stanice, doba odpisovania 4 roky, nadobúdacia cena 
1610  EUR/kus, mesačný odpis 33,54,37 EUR, doba 
používania v projekte 40 mesiacov, využitie pre projekt 
100 %. Celkový odpis 1341,67 EUR/kus, spolu 2683,33 
EUR. PC stanice sa využijú pre softvér na 3D modelovanie 
a modelovanie teplotných polí. Cena je stanovená bez 
DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 683,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.13 odpis vstrekovacieho lisu 901 projekt 1 10 880,000 10 880,00 10 880,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: 

Predpokladaná doba využitia 80 dní po 8 hodín (640 hodín 
za 40 mesiacov), odpisová sadzba 17EUR/hod. 
Nadobúdacia cena 180 764,40 Cena je stanovená bez 
DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 0,00 0,00

1.2.1.14 odpis počítačovej zostavy 901 projekt 1 10 512,000 10 512,00 10 512,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: PC stanica HP Z800 na 
3D modelovanie CATIA, PAM STAM, SYSWELD, 2ks, 
nadobúdacia cena 7000/ks, doba odpisovania v rámci 
projektu 36 mesiacov, mesačný odpis  146 EUR. Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 512,00 0,00

1.2.2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - (názov)  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.2.2.1
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - SW ku 
vysokorýchlostnej kamere I SPEED 3 902 projekt 1 4 046,000 4 046,00 4 046,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. 

Predpokladá sa využitie 50 % na riešenie projektu. 
Výpočet: obstarávacia cena 14 280 EUR mesačný odpis 
238 EUR x 34 mesiacov x 0,5 = 4046 EUR V prípade 
uplatnenia DPH Výdavok podlieha aktuálne platnému 
koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom. 
Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa 
podľa platnej legislatívy. 2.1. 0,00 4 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.2
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku: Softvér DEFORM 
2D+3D s príslušenstvom 902 projekt 1 97 000,000 97 000,00 97 000,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Odpisy softvéru pre analýzy 
tvárnenia, tepelného spracovania a tepelno-mechanického 
spracovania DEFORM (2D+3D) s modulom 
(Microsctructure, SQ), materiálovou knižnicou, inštalácia 
pre 2 CPU. Nadobúdacia cena 116400 EUR, odpisovať sa 
bude 40 mesiacov počas realizácie projektu, odpisová 
skupina 1, mesačný odpis 2425 €. Cena je stanovená bez 
DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.3 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - Grafický softvér 902 projekt 1 10 333,330 10 333,33 10 333,33 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. : 

Mesačný odpis 129,17 €. Odpisy počas realizácie projektu 
= mesačný odpis x 40 mesiacov x 2ks = 10 333,33 €. Cena 
je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.2.4
Odpisy dlhodobého nehmotého majetku - Softvér na 
simuláciu rozdelenia teploty 902 projekt 1 7 291,670 7 291,67 7 291,67 0,00

Partner č. 5. Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. : 

Odpisovať sa bude 40 mesiacov počas realizácie projektu. 
Odpisová skupina - 4 roky, mesačný odpis 182,29 €. 
Odpisy počas realizácie projektu = mesačný odpis x 40 
mesiacov = 7 291,67 €.  Cena je stanovená bez DPH. 
nadobúdacia cena: 8750,00 EUR 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 291,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.5 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - Softvér 902 projekt 1 4 666,000 4 666,00 4 666,00 0,00

Partner č. 3.: Partner FAGOR: 

Doba odpisovania 5 rokov
Nadobúdacia cena: 7000 € bez DPH, mesačný odpis: 117 
€, odpisovať sa bude 40 mesiacov počas realizácie projektu
Odpisy počas realizácie projektu = 40 mesiacov*mesačný 
odpis = 4666 € Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 4 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.6
Odpisy dlhodobého nehmotého majetku - Softvér pre 
modelovanie teplotných polí 902 projekt 1 41 666,680 41 666,68 41 666,68 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: 

Nadobúdacia cena 50000 EUR, doba odpisovania  rámci 
projektu 40 mesiacov, mesačný odpis 1041.667€. 
Odpisová skupina 1. Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,68 0,00 0,00

1.2.2.7
Odpisy dlhodobého nehmotého majetku - konštrukčný SW 
Catia 902 projekt 1 16 500,000 16 500,00 16 500,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Odpisy konštrukčného 
SW Catia s modulmi na prípravu dát na simuláciu,  2 ks, 
nadobúdacia cena 11000 EUR/ks, mesačný odpis 229 
EUR, odpis 36 mesiacov 2x Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 0,00

1.2.2.8
Odpisy dlhodobého nehmotého majetku - Softvér MKP do 
CATIA V5 902 projekt 1 6 750,000 6 750,00 6 750,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Odpisy SW MKP 
Catia, 1 ks, nadobúdacia cena 9000 EUR, mesačný odpis 
187,50 EUR, odpis 36 mesiacov. Cena je stanovená bez 
DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00

1.3. Stavebné práce 440 665,77 440 665,77 0,00 440 665,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1. SO-01 Rekonštrukcia a nadstavba objektu  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Práce budú uskutočňované na základe platného stavebného 
povolenia, predpokladaná cena rekonštrukcie je podľa 
priloženého výkazu výmeru. Cena je stanovená s DPH.  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.1 SO-01 Práce a dodávky HSV 717002 projekt 1 54 671,729 54 671,73 54 671,73 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Bližší popis je prílohou k rozpočtu projektu (Rozpocet 
stavba KC Ziar). Cena je stanovená s DPH. 1.2. 54 671,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2 SO-01 Práce a dodávky PSV 717002 projekt 1 232 266,103 232 266,10 232 266,10 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Bližší popis je prílohou k rozpočtu projektu (Rozpocet 
stavba KC Ziar). Cena je stanovená s DPH. 1.2. 232 266,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3 SO-01 Práce a dodávky M 717002 projekt 1 146 249,929 146 249,93 146 249,93 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Bližší popis je prílohou k rozpočtu projektu (Rozpocet 
stavba KC Ziar). Cena je stanovená s DPH. 1.2. 146 249,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2. SO-02 Komunikácie a spevnené plochy  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Práce budú uskutočňované na základe platného stavebného 
povolenia, predpokladaná cena rekonštrukcie je podľa 
priloženého výkazu výmeru. Cena je stanovená s DPH.  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.1. SO-02 Práce a dodávky HSV 717002 projekt 1 4 659,970 4 659,97 4 659,97 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Bližší popis je prílohou k rozpočtu projektu (Rozpocet 
stavba KC Ziar).  Všetky práce a dodávky sú súčasťou 
technického zhodnotenia. Cena je stanovená s DPH. 1.2. 4 659,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3. SO-03 ČOV Bioclar B 10  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Práce budú uskutočňované na základe platného stavebného 
povolenia, predpokladaná cena rekonštrukcie je podľa 
priloženého výkazu výmeru. Cena je stanovená s DPH.  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.3.1 SO-03 Práce a dodávky HSV - rúrové vedenia 717002 projekt 1 2 818,039 2 818,04 2 818,04 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Bližší popis je prílohou k rozpočtu projektu (Rozpocet 
stavba KC Ziar).  Cena je stanovená s DPH. 1.2. 2 818,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Stavebný dozor 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1. Stavebný dozor  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.4.1.1 odborný pracovník vykonávajúci stavebný dozor 637027 osobohodina 350 20,000 7 000,00 7 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Odborný pracovník v 
stavebníctve, ktorý bude zamestnaný v ÚMMS dohodou 
mimo pracovného pomeru a bude zodpovedný za realizáciu 
rekonštrukcie. Predpokladaný rozsah 350 hodín. 1.2. 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Projekčná činnosť 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.5.1.1. projektová stavebná dokumentácia 716 projekt 1 20 000,000 20 000,00 20 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Projektová stavebná 
dokumentácia na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie 
budovy KC  Cena je stanovená s DPH. 1.2. 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Zariadenie a vybavenie - iné 29 090,00 29 090,00 0,00 11 250,00 0,00 17 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu  - ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.6.1.1 Odstredivka 633004 ks 1 500,000 500,00 500,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: bubon s nehrdzavejúcej ocele, 
veľkosť min. 20 litrov,  úprava pre možnosť použitia 
organických čistiacich rozpúšťadiel, reverzácia otáčok pre 
čistenie, otáčky pri odstreďovaní min. 600ot/min. Cena 
stanovená na základe predbežnej cenovej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.2 laboratórne váhy 633004 ks 1 450,000 450,00 450,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: váživosť min.10000g, citlivosť 
min.0,1g. Cena jestanovená na základe predbežnej cenovej 
ponuky. Cena je stanovená s DPH. 1.2. 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.3 Laboratórne stoly 633001 ks 5 500,000 2 500,00 2 500,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Hlavný partner: 
Vybavenie laboratória špecializovanými laboratórnymi 
stolmi, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu výskumných 
aktivít v rámci projektu. Celková potreb 5 ks. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.4 Laboratórne stoličky 633001 ks 5 160,000 800,00 800,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Vybavenie laboratória 
stoličkami do laboratóriá so zvýšenou odolnosťou voči 
opotrebeniu, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu 
výskumných aktivít v rámci projektu (5ks). Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.5 Laboratórne skrine 633001 ks 5 500,000 2 500,00 2 500,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Vybavenie laboratória 
skrinkami, ktoré sú nevyhnutné na uskladnenie 
spotrebného materiálu na realizáciu výskumných aktivít v 
rámci projektu (5ks). Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Cena je stanovená s DPH. 1.2. 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.6 kancelársky nábytok 633001 projekt 1 3 000,000 3 000,00 3 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Vybavenie 
rekonštruovanej budovy KC potrebným kancelárskym 
nábytkom pre najmenej 5 zamestnancov (stôl, stolička, 
kontajner, šatníková skriňa, skrinka na knihy a pod.). Cena 
bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Cena je stanovená s DPH. 1.2. 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.7 vybavenie zasadačky 633001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 1 500,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Vybavenie 
rekonštruovanej budovy KC zariaďovacími predmetmi do 
zasadačky (rozťahovací stôl, najmenej 8 stoličiek, príručný 
stolík, poličky a pod.). Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu.Cena je stanovená s DPH. 1.2. 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.8 vybavenie príručnej kuchynky 633001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Vybavenie príručnej 
kuchynky k zasadačke a kanceláriám v rekonštruovanej 
budove KC (skrinky, chladnička, varič, mikrovlnná rúra, 
kávovar, nevyhnutné riady a pod.) Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Cena je stanovená s 
DPH. 1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.9 Počítačová zostava k SW Deform s príslušenstvom 633002 ks 10 1 685,000 16 850,00 16 850,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Počítačová zostava k SW 
produktu Deform s príslušenstvom (PC TRILINE) v 
minimálnej zostave: Midi tower, MS Windows 2007 Prof. 
Sk, zdroj 400 W, CPU Intel Core i5-661, RAM 4BG 
DDR3, HDD 1 TB SATA II, DVD-RW, grafika NVIDIA 
240 GT 512 MB, klávesnica, myš. Duálne zobrazovanie 
pomocou dvoch LCD monitorov: 19" a 24" LCD, DVI. 
Počítačové zostavy v počte 10ks  sa použijú na budovanie 
laboratória simulácií KC u pratnera TUKE (aktivita 1.2), 
ktoré sa využije v aktivitách 2.1, 2.2 a 2.3. Cena určená 
prieskumom trhu. Cena je stanovená s DPH. 1.2. 0,00 0,00 16 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.6.1.10 Farebná laserová tlačiareň s príslušenstvom 633002 ks 1 990,000 990,00 990,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. 

Cena určená prieskumom trhu. Použije sa v aktivitách 2.1, 
2.2 a 2.3. Cena určená prieskumom trhu. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2. 0,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Spolu 4 253 549,86 4 164 804,64 0,00 2 089 615,77 1 155 206,53 379 690,00 22 790,93 199 120,40 32 308,33 0,00 0,00 52 546,68 233 526,00 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 59 538,50 59 538,50 0,00 32 159,00 2 843,00 989,50 3 650,00 2 372,50 7 300,00 1 180,00 1 632,00 6 500,00 0,00 912,50

2.A.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.A.1.1.1 Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 5 475,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1. 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.2 Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 2 704,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1. 2 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.3 Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 2 704,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1. 2 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.4 Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 50 13,520 676,00 676,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1. 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.5 Odborný pracovník UMMS 7 610620 osobohodina 1 600 12,000 19 200,00 19 200,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1. 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.6 Odborný pracovník ZU 1 610620 osobohodina 50 14,000 700,00 700,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.7 Odborný pracovník ZU 2 610620 osobohodina 50 17,860 893,00 893,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU.Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.8 Odborný pracovník ZU 3 610620 osobohodina 50 14,000 700,00 700,00 0,00

Partner č.1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.A.1.1.9 Odborný pracovník ZU 7 610620 osobohodina 50 11,000 550,00 550,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.10 Odborný pracovník TUKE 1 610620 osobohodina 50 12,640 632,00 632,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.11 Odborný pracovník TUKE 3 610620 osobohodina 50 7,150 357,50 357,50 0,00

Partner č. 2.:Partner TUKE. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.12 Odborný pracovník SAPA 1 610620 osobohodina 30 18,250 547,50 547,50 0,00

Partner č.4.: Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 547,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.13 Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 1 825,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.14 Odborný pracovník FAGOR 1 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 1 825,00 0,00

 Prtaner č. 3.Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 1 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.15 Odborný pracovník FAGOR 2 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 1 825,00 0,00

Partner č. 3.:Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 1 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.16 Odborný pracovník THS 1 610620 osobohodina 200 18,250 3 650,00 3 650,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.17 Odborný pracovník THS 2 610620 osobohodina 200 18,250 3 650,00 3 650,00 0,00

Partener č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.A.1.1.18 Odborný pracovník ESOX 1 610620 osobohodina 200 13,000 2 600,00 2 600,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00

2.A.1.1.19 Odborný pracovník ESOX 7 610620 osobohodina 300 13,000 3 900,00 3 900,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00

2.A.1.1.20 Odborný pracovník SPINEA 1 610620 osobohodina 100 16,320 1 632,00 1 632,00 0,00

Partner č. 7.: Partner SPINEA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.21 Odborný pracovník SlCP 1 610620 osobohodina 50 7,200 360,00 360,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.22 Odborný pracovník SlCP 2 610620 osobohodina 50 7,200 360,00 360,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.23 Odborný pracovník SlCP 3 610620 osobohodina 50 9,200 460,00 460,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.24 Odborný pracovník TUVATECH 1 610620 osobohodina 50 18,250 912,50 912,50 0,00

Partner č. 10.: Partner TUVATECH: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,50

2.A.1.2. Technik  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.A.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 200 7,000 1 400,00 1 400,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na technického pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1. 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie 3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 567 550,00 567 550,00 0,00 410 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.A.4.1.

Strategický a realizačný plán na koncepčný rozvoj 
kompetenčného centra smerom k regionálnemu výskumnému 
centru a vedeckému parku 637004 projekt 1 357 000,000 357 000,00 357 000,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Strategický rozvojový plán bude realizovať vybraná 
externá inštitúcia za účasti špičkových expertov s 
medzinárodnými skúsenosťami. Cena s DPH bola 
stanovená na základe predbežnej cenovej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.1. 357 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4.2. Komunikačná stratégia kompetenčného centra 637004 projekt 1 53 550,000 53 550,00 53 550,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Komunikačnú stratégiu vypracuje vybraná špecializovaná 
externá organizácia, ktorá bude v priebehu riešenia 
projektu aj reálne zabezpečovať disemináciu výsledkov a 
mediálnu prezentáciu kompetenčného centra (odborné 
konferencie, PR a prácu s médiami, tlačené podklady, 
darčekové predmety s tematikou výstupov projektov apod.) 
Diseminácia výsledkov projektu sa bude realizovať v 
súlade so stanovenou stratégiou. Cena bola určená na 
základe predbežnej cenovej ponuky. Cena je s DPH. 1.1. 53 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4.3.
Určenie prioritných smerov výskumu v rámci KC 
metodológiou technology foresight 637004 projekt 1 70 000,000 70 000,00 70 000,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: 

Proces prognózovania je na Slovensku ešte len v 
začiatkoch, preto v rámci týchto činností kompetenčného 
centra  - pre prípravu analýzy založenej na báze 
technology foresight - budú využívaní aj špičkoví 
zahraniční experti. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Cena je bez DPH. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4.4. Komplexná podpora transferu technológií: 637004 ks 1 87 000,000 87 000,00 87 000,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: 

Bude zabezpečená s pomocou špecializovanej externej 
organizácie. Cena bez DPH. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky. 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A. Celkom 627 088,50 627 088,50 0,00 442 709,00 2 843,00 989,50 3 650,00 2 372,50 7 300,00 158 180,00 1 632,00 6 500,00 0,00 912,50

2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 42 073,00 42 073,00 0,00 12 959,00 5 032,00 1 792,50 3 650,00 11 944,50 4 745,00 0,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00

2.B.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.B.1.1.1. Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 5 475,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2. 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.2. Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 2 704,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2. 2 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.3. Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 2 704,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2. 2 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.B.1.1.4 Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 50 13,520 676,00 676,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2. 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.5 Odborný pracovník ZU 1 610620 osobohodina 100 14,000 1 400,00 1 400,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.6 Odborný pracovník ZU 2 610620 osobohodina 50 17,860 893,00 893,00 0,00

Partenr č. 1: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.7 Odborný pracovník ZU 5 610620 osobohodina 100 8,640 864,00 864,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.8 Odborný pracovník ZU 15 610620 osobohodina 250 7,500 1 875,00 1 875,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.9 Odborný pracovník TUKE 1 610620 osobohodina 50 12,640 632,00 632,00 0,00

Partner č. 2.:Partner TUKE. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.10 Odborný pracovník TUKE 2 610620 osobohodina 50 9,530 476,50 476,50 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 476,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.11 Odborný pracovník TUKE 3 610620 osobohodina 50 7,150 357,50 357,50 0,00

Partner č. 2.:Partner TUKE. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.12 Odborný pracovník TUKE 4 610620 osobohodina 50 6,530 326,50 326,50 0,00

Partner č. 2.:Partner TUKE. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.B.1.1.13 Odborný pracovník SAPA 1 610620 osobohodina 60 18,250 1 095,00 1 095,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.14 Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 150 18,250 2 737,50 2 737,50 0,00

Partner č. 4.:Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 737,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.15 Odborný pracovník SAPA 3 610620 osobohodina 300 13,520 4 056,00 4 056,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.16 Odborný pracovník SAPA 4 610620 osobohodina 300 13,520 4 056,00 4 056,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.17 Odborný pracovník FAGOR 1 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 1 825,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 0,00 1 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.18 Odborný pracovník FAGOR 2 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 1 825,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 0,00 1 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.19 Odborný pracovník THS 1 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 1 825,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.20 Odborný pracovník THS 2 610620 osobohodina 160 18,250 2 920,00 2 920,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.21 Odborný pracovník ESOX 7 610620 osobohodina 50 13,000 650,00 650,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00

2.B.1.1.22 Odborný pracovník ESOX 1 610620 osobohodina 100 13,000 1 300,00 1 300,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00

2.B.1.2. Technik  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -
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2.B.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 200 7,000 1 400,00 1 400,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS. Predpokladané 
personálne výdavky na technického pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2. 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B. Celkom 42 073,00 42 073,00 0,00 12 959,00 5 032,00 1 792,50 3 650,00 11 944,50 4 745,00 0,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 856 892,72 856 892,72 0,00 60 591,00 77 408,92 60 830,50 95 788,00 20 854,30 283 000,00 53 420,00 0,00 73 800,00 131 200,00 0,00

2.C.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.C.1.1.1 Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 5 475,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1. 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.2 Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 20 280,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1. 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.3 Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 20 280,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1. 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.4 Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 300 13,520 4 056,00 4 056,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1. 4 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.5 Odborný pracovník ZU 1 610620 osobohodina 200 14,000 2 800,00 2 800,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.6 Odborný pracovník ZU 2 610620 osobohodina 40 17,860 714,40 714,40 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 714,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.7 Odborný pracovník ZU 3 610620 osobohodina 50 14,000 700,00 700,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.C.1.1.8 Odborný pracovník ZU 4 610620 osobohodina 200 13,800 2 760,00 2 760,00 0,00

PArtner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.9 Odborný pracovník ZU 5 610620 osobohodina 400 8,640 3 456,00 3 456,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 3 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.10 Odborný pracovník ZU 6 610620 osobohodina 200 10,000 2 000,00 2 000,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.11 Odborný pracovník ZU 7 610620 osobohodina 350 11,000 3 850,00 3 850,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.12 Odborný pracovník ZU 8 610620 osobohodina 650 11,000 7 150,00 7 150,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.13 Odborný pracovník ZU 9 610620 osobohodina 100 11,000 1 100,00 1 100,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.14 Odborný pracovník ZU 10 610620 osobohodina 300 7,000 2 100,00 2 100,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.15 Odborný pracovník ZU 11 610620 osobohodina 1 100 8,000 8 800,00 8 800,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.16 Odborný pracovník ZU 12 610620 osobohodina 300 8,000 2 400,00 2 400,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.17 Odborný pracovník ZU 13 610620 osobohodina 300 7,000 2 100,00 2 100,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.C.1.1.18 Odborný pracovník ZU 14 610620 osobohodina 300 7,000 2 100,00 2 100,00 0,00

Parrner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.19 Odborný pracovník ZU 15 610620 osobohodina 150 7,500 1 125,00 1 125,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 1 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.20 Odborný pracovník ZU 16 610620 osobohodina 200 9,000 1 800,00 1 800,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.21 Odborný pracovník ZU 17 610620 osobohodina 1 393 8,640 12 035,52 12 035,52 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 12 035,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.22 Odborný pracovník ZU 18 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 5 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.23 Odborný pracovník ZU 19 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 5 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.24 Odborný pracovník ZU 20 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 5 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.25 Odborný pracovník ZU 23 610620 osobohodina 200 8,110 1 622,00 1 622,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 1 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.26 Odborný pracovník ZU 24 610620 osobohodina 200 8,110 1 622,00 1 622,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 1 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.C.1.1.27 Odborný pracovník ZU 25 610620 osobohodina 200 8,110 1 622,00 1 622,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 1 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.28 Odborný pracovník TUKE 1 610620 osobohodina 200 12,640 2 528,00 2 528,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 2 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.29 Odborný pracovník TUKE 2 610620 osobohodina 200 9,530 1 906,00 1 906,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 1 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.30 Odborný pracovník TUKE 3 610620 osobohodina 200 7,150 1 430,00 1 430,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.31 Odborný pracovník TUKE 4 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 1 306,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 1 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.32 Odborný pracovník TUKE 5 610620 osobohodina 200 9,170 1 834,00 1 834,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 1 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.33 Odborný pracovník TUKE 6 610620 osobohodina 200 8,590 1 718,00 1 718,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 1 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.34 Odborný pracovník TUKE 7 610620 osobohodina 200 7,950 1 590,00 1 590,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.35 Odborný pracovník TUKE 8 610620 osobohodina 2 000 6,530 13 060,00 13 060,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 13 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.36 Odborný pracovník TUKE 9 610620 osobohodina 200 8,300 1 660,00 1 660,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 1 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.C.1.1.37 Odborný pracovník TUKE 10 610620 osobohodina 200 6,800 1 360,00 1 360,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.38 Odborný pracovník TUKE 11 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 1 306,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 1 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.39 Odborný pracovník TUKE 12 610620 osobohodina 250 6,530 1 632,50 1 632,50 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 1 632,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.40 Odborný pracovník TUKE 13 610620 osobohodina 200 8,400 1 680,00 1 680,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.41 Odborný pracovník TUKE 14 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 2 145,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 2 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.42 Odborný pracovník TUKE 15 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 2 145,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 2 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.43 Odborný pracovník TUKE 16 610620 osobohodina 1 300 18,100 23 530,00 23 530,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 23 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.44 Odborný pracovník SAPA 1 610620 osobohodina 50 18,250 912,50 912,50 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.45 Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 1 825,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.46 Odborný pracovník SAPA 5 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 2 704,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.C.1.1.47 Odborný pracovník SAPA 6 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 2 704,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.48 Odborný pracovník SAPA 8 610620 osobohodina 200 9,464 1 892,80 1 892,80 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 892,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.49 Odborný pracovník SAPA 9 610620 osobohodina 800 13,520 10 816,00 10 816,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 10 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.50 Odborný pracovník FAGOR 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 5 475,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.51 Odborný pracovník FAGOR 2 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 5 475,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.52 Odborný pracovník FAGOR 3 610620 osobohodina 750 13,520 10 140,00 10 140,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 10 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.53 Odborný pracovník FAGOR 4 610620 osobohodina 750 13,520 10 140,00 10 140,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 10 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.54 Odborný pracovník FAGOR 5 610620 osobohodina 750 13,520 10 140,00 10 140,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 10 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.55 Odborný pracovník FAGOR 6 610620 osobohodina 750 9,464 7 098,00 7 098,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 7 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.56 Odborný pracovník FAGOR 7 610620 osobohodina 3 500 13,520 47 320,00 47 320,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 47 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.C.1.1.57 Odborný pracovník THS 1 610620 osobohodina 960 18,250 17 520,00 17 520,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.58 Odborný pracovník THS 2 610620 osobohodina 1 280 18,250 23 360,00 23 360,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.59 Odborný pracovník THS 3 610620 osobohodina 1 280 9,460 12 108,80 12 108,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.60 Odborný pracovník THS 4 610620 osobohodina 3 640 9,460 34 434,40 34 434,40 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 434,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.61 Odborný pracovník THS 5 610620 osobohodina 1 280 13,520 17 305,60 17 305,60 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 305,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.62 Odborný pracovník THS 6 610620 osobohodina 1 280 9,460 12 108,80 12 108,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.63 Odborný pracovník THS 7 610620 osobohodina 640 9,460 6 054,40 6 054,40 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 054,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.64 Odborný pracovník THS 8 610620 osobohodina 640 18,520 11 852,80 11 852,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.65 Odborný pracovník THS 9 610620 osobohodina 240 9,460 2 270,40 2 270,40 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.C.1.1.66 Odborný pracovník THS 10 610620 osobohodina 640 9,460 6 054,40 6 054,40 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 054,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.67 Odborný pracovník THS 11 610620 osobohodina 1 280 9,460 12 108,80 12 108,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.68 Odborný pracovník THS 12 610620 osobohodina 1 280 9,460 12 108,80 12 108,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.69 Odborný pracovník THS 13 610620 osobohodina 1 280 9,460 12 108,80 12 108,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.70 Odborný pracovník THS 14 610620 osobohodina 3 840 9,460 36 326,40 36 326,40 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 326,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.71 Odborný pracovník THS 15 610620 osobohodina 3 560 9,460 33 677,60 33 677,60 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.72 Zahraničný expert THS 610620 osobohodina 960 35,000 33 600,00 33 600,00 0,00

Partner č.5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na zahraničného 
experta THS na plánovaný počet hodín počas obdobia 
realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy experta sú uvedené v 
personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.73 Odborný pracovník ESOX 1 610620 osobohodina 1 000 13,000 13 000,00 13 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00

2.C.1.1.74 Odborný pracovník ESOX 2 610620 osobohodina 1 500 9,500 14 250,00 14 250,00 0,00

Partner ć. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 250,00 0,00 0,00
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2.C.1.1.75 Odborný pracovník ESOX 3 610620 osobohodina 200 8,500 1 700,00 1 700,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 1 700,00 0,00 0,00

2.C.1.1.76 Odborný pracovník ESOX 5 610620 osobohodina 200 10,000 2 000,00 2 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 2 000,00 0,00 0,00

2.C.1.1.77 Odborný pracovník ESOX 6 610620 osobohodina 1 300 7,500 9 750,00 9 750,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 750,00 0,00 0,00

2.C.1.1.78 Odborný pracovník ESOX 7 610620 osobohodina 1 500 13,000 19 500,00 19 500,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00

2.C.1.1.79 Odborný pracovník ESOX 8 610620 osobohodina 200 8,000 1 600,00 1 600,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00

2.C.1.1.80 Odborný pracovník ESOX 10 610620 osobohodina 1 500 8,000 12 000,00 12 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00

2.C.1.1.81 Odborný pracovník MATADOR 1 610620 osobohodina 2 800 11,000 30 800,00 30 800,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 0,00

2.C.1.1.82 Odborný pracovník MATADOR 2 610620 osobohodina 2 800 10,000 28 000,00 28 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00

2.C.1.1.83 Odborný pracovník MATADOR 3 610620 osobohodina 2 800 8,000 22 400,00 22 400,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 0,00

2.C.1.1.84 Odborný pracovník MATADOR 4 610620 osobohodina 2 500 10,000 25 000,00 25 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00
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2.C.1.1.85 Odborný pracovník MATADOR 5 610620 osobohodina 2 500 10,000 25 000,00 25 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00

2.C.1.1.86 Odborný pracovník SlCP 1 610620 osobohodina 350 7,200 2 520,00 2 520,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.87 Odborný pracovník SlCP 2 610620 osobohodina 450 7,200 3 240,00 3 240,00 0,00

partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.88 Odborný pracovník SlCP 3 610620 osobohodina 350 9,200 3 220,00 3 220,00 0,00

Partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.89 Odborný pracovník SlCP 4 610620 osobohodina 350 9,200 3 220,00 3 220,00 0,00

Partner č. 6.:Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.90 Odborný pracovník SlCP 5 610620 osobohodina 250 9,200 2 300,00 2 300,00 0,00

Partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.91 Odborný pracovník SlCP 6 610620 osobohodina 450 7,200 3 240,00 3 240,00 0,00

Partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.92 Odborný pracovník SlCP 7 610620 osobohodina 500 7,200 3 600,00 3 600,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.93 Odborný pracovník SlCP 8 610620 osobohodina 500 7,200 3 600,00 3 600,00 0,00

partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.94 Odborný pracovník SlCP 9 610620 osobohodina 1 250 6,400 8 000,00 8 000,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.C.1.1.95 Odborný pracovník SlCP 10 610620 osobohodina 1 250 6,400 8 000,00 8 000,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.96 Odborný pracovník SlCP 11 610620 osobohodina 850 6,400 5 440,00 5 440,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.97 Odborný pracovník SlCP 12 610620 osobohodina 550 6,400 3 520,00 3 520,00 0,00

Partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.98 Odborný pracovník SlCP 13 610620 osobohodina 550 6,400 3 520,00 3 520,00 0,00

Partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.2. Technik  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.C.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 1 500 7,000 10 500,00 10 500,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na technického pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. 2.1. 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2. Cestovné náhrady 45 500,00 45 500,00 0,00 0,00 5 750,00 5 750,00 5 250,00 5 250,00 5 500,00 5 750,00 0,00 5 750,00 6 500,00 0,00
2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.C.2.2.1

Tuzemské pracovné cesty ZU (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 631001 projekt 1 750,000 750,00 750,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty zo Žiliny do Žiaru nad 
Hronom, Košíc, Vrábľov a Uhorskej Vsi. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri riešení projektu. 
Predpokladá sa aspoň 15 takýchto ciest počas trvania 
projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady v zmysle platnej 
legislatívy. 2.1. 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.2.2

Tuzemské pracovné cesty TUKE (cestovné náhrady v súlade s

platnými limitmi)4 631001 projekt 1 750,000 750,00 750,00 0,00

Partner č. 1.: partner TUKE. Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty z Košíc do Žiaru nad Hronom 
a Žiliny. Presná špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri 
riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 15 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady v 
zmysle platnej legislatívy. 2.1. 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.2.3 Tuzemské pracovné cesty SAPA 631001 projekt 1 250,000 250,00 250,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty zo Žiaru nad Hronom do 
Žiliny a Košíc. Presná špecifikácia ciest vyplynie z potrieb 
pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 5 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady v 
zmysle platnej legislatívy. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.2.4 Tuzemské pracovné cesty FAGOR 631001 projekt 1 250,000 250,00 250,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty zo Žiaru nad Hronom do 
Žiliny a Košíc. Presná špecifikácia ciest vyplynie z potrieb 
pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 5 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady v 
zmysle platnej legislatívy. 2.1. 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.2.5 Tuzemské pracovné cesty THS 631001 projekt 1 500,000 500,00 500,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Celkové náklady na domáce cestovné medzi partnermi 
centra počas trvania projektu. Pôjde predovšetkým o cesty 
zo Žiaru nad Hronom do Žiliny a Košíc. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri riešení projektu. 
Predpokladá sa aspoň 10 takýchto ciest počas trvania 
projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady v zmysle platnej 
legislatívy. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.C.2.2.6 Tuzemské pracovné cesty ESOX 631001 projekt 1 750,000 750,00 750,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty z Uhorskej Vsi do Žiaru nad 
Hronom, Žiliny a Košíc. Presná špecifikácia ciest vyplynie 
z potrieb pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 15 
takýchto ciest počas trvania projektu. Suma zahŕňa 
cestovné náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00

2.C.2.2.7 Tuzemské pracovné cesty MATADOR 631001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 1 500,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Celkové náklady na 
domáce cestovné medzi partnermi centra počas trvania 
projektu. Pôjde predovšetkým o cesty z Vrábľov do Žiaru 
nad Hronom, Žiliny a Košíc. Presná špecifikácia ciest 
vyplynie z potrieb pri riešení projektu. Predpokladá sa 
aspoň 30 takýchto ciest počas trvania projektu. Suma 
zahŕňa cestovné náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00

2.C.2.2.8 Tuzemské pracovné cesty SlCP 631001 projekt 1 750,000 750,00 750,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty zo Žiliny do Žiaru nad 
Hronom, Košíc, Vrábľov a Uhorskej Vsi. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri riešení projektu. 
Predpokladá sa aspoň 15 takýchto ciest počas trvania 
projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady v zmysle platnej 
legislatívy. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.3

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4v prípade potreby  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.C.2.3.1

Zahraničné pracovné cesty ZU (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Cestovné náhrady za zahraničné 
cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou KC s 
cieľom prezentovať možnosti a výsledky centra, získavať 
nové kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie 
progresívnych technológií. Predpokladá sa najmenej jedna 
zahraničná cesta pre 1 osobu v každom roku riešenia 
projektu pri priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. 
Presná špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.1. 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.3.2

Zahraničné pracovné cesty TUKE (cestovné náhrady v súlade 

s platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner č.2.: Partner TUKE. Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou 
KC s cieľom prezentovať možnosti a výsledky centra, 
získavať nové kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie 
progresívnych technológií. Predpokladá sa najmenej jedna 
zahraničná cesta pre 1 osobu v každom roku riešenia 
projektu pri priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. 
Presná špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.1. 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.3.3 Zahraničné pracovné cesty SAPA 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

partner č.4.:Partner SAPA: Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou 
KC s cieľom prezentovať možnosti a výsledky centra, 
získavať nové kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie 
progresívnych technológií v materskej firme vo Švédsku. 
Predpokladá sa najmenej jedna zahraničná cesta pre 1 
osobu v každom roku riešenia projektu pri priemernej cene 
cca 1000 EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia miesta nie 
je známa, vyplynie z potrieb riešenia projektu.Suma zahŕňa 
cestovné náhrady (dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne 
vložné) v zmysle platných predpisov. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.3.4 Zahraničné pracovné cesty FAGOR 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner č.3.:Partner Fagor: Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou 
KC s cieľom prezentovať možnosti a výsledky centra, 
získavať nové kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie 
progresívnych výskumných technológií v KC s materskou 
firmou v Španielsku. Predpokladá sa najmenej jedna 
zahraničná cesta pre 1 osobu v každom roku riešenia 
projektu pri priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. 
Presná špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.1. 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.3.5 Zahraničné pracovné cesty THS 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Cestovné náhrady za zahraničné cesty riešiteľov projektu 
spojené s prezentáciou KC s cieľom prezentovať možnosti 
a výsledky centra, získavať nové kontakty, prípadne 
konzultovať zavádzanie progresívnych technológií. 
Predpokladá sa najmenej jedna zahraničná cesta pre 2 
osoby v každom roku riešenia projektu pri priemernej cene 
1000 EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia miesta nie je 
známa, vyplynie z potrieb riešenia projektu.Suma zahŕňa 
cestovné náhrady (dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne 
vložné) v zmysle platných predpisov. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.C.2.3.6 Zahraničné pracovné cesty ESOX 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner č.8.: Partner ESOX: Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou 
KC s cieľom prezentovať možnosti a výsledky centra, 
získavať nové kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie 
progresívnych technológií. Predpokladá sa najmenej jedna 
zahraničná cesta pre 1 osobu v každom roku riešenia 
projektu pri priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. 
Presná špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2.C.2.3.7 Zahraničné pracovné cesty MATADOR 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou 
KC s cieľom prezentovať možnosti a výsledky centra, 
získavať nové kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie 
progresívnych výskumných technológií v KC s materskou 
firmou v Španielsku. Predpokladá sa najmenej jedna 
zahraničná cesta pre 2 osoby v každom roku riešenia 
projektu pri priemernej cene 1000 EUR/osobu/cestu. 
Presná špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

2.C.2.3.8 Zahraničné pracovné cesty SlCP 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou 
KC s cieľom prezentovať možnosti a výsledky centra, 
získavať nové kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie 
progresívnych technológií. Predpokladá sa najmenej jedna 
zahraničná cesta pre 1 osobu v každom roku riešenia 
projektu pri priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. 
Presná špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 283 400,00 282 649,58 0,00 0,00 9 249,58 0,00 144 400,00 10 000,00 29 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00
2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.4.5.1
spotrebný materiál na pri meraniach teplotných polí na 
technologických zariadeniach 633006 projekt 1 10 000,000 10 000,00 9 249,58 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU: 

Náklady budú stanovené na základe skutočnej spotreby. V 
prípade uplatnenia DPH Výdavok podlieha aktuálne 
platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom. 
Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa 
podľa platnej legislatívy. 2.1. 0,00 9 249,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.5.2 spotrebný materiál na meranie tepelného zaťaženia foriem 633006 projekt 1 10 000,000 10 000,00 10 000,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: 

 Náklady budú stanovené podľa skutočnej spotreby.  Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.
Návrh rozdelenia a riadenia teploty zlievarenskej formy v 
procese tlakového liatia 637004 ks 1 25 000,000 25 000,00 25 000,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.2. Analýza a simulácia teplotných polí - dodávaná externe 637004 ks 1 15 000,000 15 000,00 15 000,00 0,00

partner č. 3.: Partner Fagor: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.3. spotrebný materiál 633006 projekt 1 90 000,000 90 000,00 90 000,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: 

Celkové predpokladané potrebné množstvo je cca 13,4 ton 
na rok (30 testovacích dní po 750 odliatkoch/deň, váha 1 
ks odliatku v hrubom 11,5 kg, časť materiálu sa znovu 
použije). Náklady na spotrebný materiál budú stanovené 
podľa skutočnej spotreby. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.C.3.4. energie na odlievacie hniezdo a taviacu pec 632001 projekt 1 14 400,000 14 400,00 14 400,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor:  

Spotreba je odhadovaná na 3 roky experimentálnych 
meraní  (cca 36 smien, po cca 400 EUR). Náklady budú 
stanovené podľa skutočnej spotreby. Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky. Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1. spotrebný materiál na prípravu selektívne konverzných vrstiev 633006 projekt 1 9 000,000 9 000,00 9 000,00 0,00

partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.:  

Cena vychádza z internej kalkulácie pre 280 h činnosti 
povlakovacieho zariadenia. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.2. spotrebný materiál na výrobu skúšobných kolektorov 633006 projekt 1 20 000,000 20 000,00 20 000,00 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.:

Náklady budú stanovené podľa skutočnej spotreby. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.
spotrebný materiál na výrobu foriem (kovový prášok) 
pomocou rapid prototypingu 633006 projekt 1 40 000,000 40 000,00 40 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: 

 Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

2.C.3.2. spotrebný materiál na pokusy s ohrevom komplexných foriem 633006 projekt 1 20 000,000 20 000,00 20 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Nástrojová oceľ na výrobu 
komplexných foriem v rámci projektu (3 ks, cca. 1000kg,  
5eur/kg) obrábacie nástroje na opracovanie foriem, 
štandardizované komponenty k výskumným formám,  
materiál na údržbu a prevádzku strojov, 
dielektrikum,ochranný plyn, chlad.kvapalina, mazadlá, 
termočlánky a pod. Náklady budú stanovené podľa 
skutočnej spotreby. Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

2.C.3.3. vložky do foriem 633006 projekt 1 30 000,000 30 000,00 30 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: kalenie vložiek do 
testovaných foriem 7500EUR(3foriemx2500EUR)rezanie 
tvarovo zložitých vložiek 15000EUR(3foriem 3000EUR). 
Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

2.C. Celkom 1 185 792,72 1 185 042,30 0,00 60 591,00 92 408,50 66 580,50 245 438,00 36 104,30 317 500,00 59 170,00 0,00 169 550,00 137 700,00 0,00

2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 556 259,90 556 259,90 0,00 102 503,00 66 262,40 60 830,50 47 589,60 24 024,80 0,00 0,00 73 674,60 99 250,00 0,00 82 125,00

2.D.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.D.1.1.1 Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 5 475,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2. 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.2 Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 20 280,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2. 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.3 Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 20 280,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2. 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.4 Odborný pracovník UMMS 4 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 20 280,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2. 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.D.1.1.5 Odborný pracovník UMMS 5 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 20 280,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2. 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.6 Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 5 408,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2. 5 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.7 Odborný pracovník ZU 1 610620 osobohodina 100 14,000 1 400,00 1 400,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.8 Odborný pracovník ZU 2 610620 osobohodina 40 17,860 714,40 714,40 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 714,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.9 Odborný pracovník ZU 3 610620 osobohodina 50 14,000 700,00 700,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.10 Odborný pracovník ZU 4 610620 osobohodina 200 13,800 2 760,00 2 760,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.11 Odborný pracovník ZU 6 610620 osobohodina 200 10,000 2 000,00 2 000,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.12 Odborný pracovník ZU 9 610620 osobohodina 150 11,000 1 650,00 1 650,00 0,00

Partner č.1.:Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.13 Odborný pracovník ZU 10 610620 osobohodina 350 7,000 2 450,00 2 450,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.14 Odborný pracovník ZU 13 610620 osobohodina 350 7,000 2 450,00 2 450,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.D.1.1.15 Odborný pracovník ZU 14 610620 osobohodina 350 7,000 2 450,00 2 450,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.16 Odborný pracovník ZU 15 610620 osobohodina 200 7,500 1 500,00 1 500,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.17 Odborný pracovník ZU 17 610620 osobohodina 1 900 8,640 16 416,00 16 416,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 16 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.18 Odborný pracovník ZU 18 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 5 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.19 Odborný pracovník ZU 19 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 5 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.20 Odborný pracovník ZU 20 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 5 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.21 Odborný pracovník ZU 21 610620 osobohodina 400 8,110 3 244,00 3 244,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 3 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.22 Odborný pracovník ZU 22 610620 osobohodina 400 8,110 3 244,00 3 244,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 3 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.23 Odborný pracovník ZU 23 610620 osobohodina 400 8,110 3 244,00 3 244,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 3 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.24 Odborný pracovník ZU 24 610620 osobohodina 400 8,110 3 244,00 3 244,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 3 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.D.1.1.25 Odborný pracovník ZU 25 610620 osobohodina 400 8,110 3 244,00 3 244,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 3 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.26 Odborný pracovník TUKE 1 610620 osobohodina 200 12,640 2 528,00 2 528,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 2 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.27 Odborný pracovník TUKE 2 610620 osobohodina 200 9,530 1 906,00 1 906,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 1 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.28 Odborný pracovník TUKE 3 610620 osobohodina 200 7,150 1 430,00 1 430,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.29 Odborný pracovník TUKE 4 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 1 306,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 1 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.30 Odborný pracovník TUKE 5 610620 osobohodina 200 9,170 1 834,00 1 834,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 1 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.31 Odborný pracovník TUKE 6 610620 osobohodina 200 8,590 1 718,00 1 718,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 1 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.32 Odborný pracovník TUKE 7 610620 osobohodina 200 7,950 1 590,00 1 590,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.33 Odborný pracovník TUKE 8 610620 osobohodina 2 000 6,530 13 060,00 13 060,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 13 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.34 Odborný pracovník TUKE 9 610620 osobohodina 200 8,300 1 660,00 1 660,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 1 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.D.1.1.35 Odborný pracovník TUKE 10 610620 osobohodina 200 6,800 1 360,00 1 360,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.36 Odborný pracovník TUKE 11 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 1 306,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 1 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.37 Odborný pracovník TUKE 12 610620 osobohodina 250 6,530 1 632,50 1 632,50 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 1 632,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.38 Odborný pracovník TUKE 13 610620 osobohodina 200 8,400 1 680,00 1 680,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.39 Odborný pracovník TUKE 14 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 2 145,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 2 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.40 Odborný pracovník TUKE 15 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 2 145,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 2 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.41 Odborný pracovník TUKE 16 610620 osobohodina 1 300 18,100 23 530,00 23 530,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 23 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.42 Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 100 18,520 1 852,00 1 852,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.43 Odborný pracovník SAPA 5 610620 osobohodina 250 13,520 3 380,00 3 380,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.44 Odborný pracovník SAPA 6 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 2 704,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.45 Odborný pracovník SAPA 7 610620 osobohodina 250 13,520 3 380,00 3 380,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.D.1.1.46 Odborný pracovník SAPA 8 610620 osobohodina 200 9,464 1 892,80 1 892,80 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 892,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.47 Odborný pracovník SAPA 9 610620 osobohodina 800 13,520 10 816,00 10 816,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 10 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.48 Odborný pracovník FAGOR 1 610620 osobohodina 200 18,250 3 650,00 3 650,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.49 Odborný pracovník FAGOR 2 610620 osobohodina 200 18,250 3 650,00 3 650,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.50 Odborný pracovník FAGOR 3 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 5 408,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 5 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.51 Odborný pracovník FAGOR 4 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 5 408,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 5 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.52 Odborný pracovník FAGOR 5 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 5 408,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 5 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.53 Odborný pracovník FAGOR 6 610620 osobohodina 400 9,464 3 785,60 3 785,60 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 3 785,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.54 Odborný pracovník FAGOR 7 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 20 280,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.55 Odborný pracovník ESOX 1 610620 osobohodina 1 600 13,000 20 800,00 20 800,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 0,00 0,00

2.D.1.1.56 Odborný pracovník ESOX 2 610620 osobohodina 1 000 9,500 9 500,00 9 500,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00
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2.D.1.1.57 Odborný pracovník ESOX 3 610620 osobohodina 800 8,500 6 800,00 6 800,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00

2.D.1.1.58 Odborný pracovník ESOX 4 610620 osobohodina 1 000 5,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2.D.1.1.59 Odborný pracovník ESOX 5 610620 osobohodina 800 10,000 8 000,00 8 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00

2.D.1.1.60 Odborný pracovník ESOX 6 610620 osobohodina 1 700 7,500 12 750,00 12 750,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 750,00 0,00 0,00

2.D.1.1.61 Odborný pracovník ESOX 7 610620 osobohodina 1 000 13,000 13 000,00 13 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00

2.D.1.1.62 Odborný pracovník ESOX 8 610620 osobohodina 800 8,000 6 400,00 6 400,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00

2.D.1.1.63 Odborný pracovník ESOX 9 610620 osobohodina 1 000 5,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2.D.1.1.64 Odborný pracovník ESOX 10 610620 osobohodina 1 500 8,000 12 000,00 12 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00

2.D.1.1.65 Odborný pracovník SPINEA 1 610620 osobohodina 635 16,320 10 363,20 10 363,20 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 363,20 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.66 Odborný pracovník SPINEA 2 610620 osobohodina 980 12,240 11 995,20 11 995,20 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 995,20 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.67 Odborný pracovník SPINEA 3 610620 osobohodina 980 12,240 11 995,20 11 995,20 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 995,20 0,00 0,00 0,00
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2.D.1.1.68 Odborný pracovník SPINEA 4 610620 osobohodina 1 635 10,880 17 788,80 17 788,80 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 788,80 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.69 Odborný pracovník SPINEA 5 610620 osobohodina 735 16,320 11 995,20 11 995,20 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 995,20 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.70 Odborný pracovník SPINEA 6 610620 osobohodina 825 11,560 9 537,00 9 537,00 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.71 Odborný pracovník TUVATECH 1 610620 osobohodina 2 250 18,250 41 062,50 41 062,50 0,00

Partner TUVATECH: Predpokladané personálne výdavky 
na odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 062,50

2.D.1.1.72 Odborný pracovník TUVATECH 2 610620 osobohodina 2 250 18,250 41 062,50 41 062,50 0,00

Partner TUVATECH: Predpokladané personálne výdavky 
na odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 062,50

2.D.1.2. Technik  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.D.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 1 500 7,000 10 500,00 10 500,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané personálne 
výdavky na technického pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.2. 10 500,00

2.D.2. Cestovné náhrady 40 250,00 40 250,00 0,00 11 500,00 5 750,00 5 750,00 5 250,00 5 250,00 0,00 0,00 500,00 5 750,00 0,00 500,00
2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie 3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.D.2.2.1 Tuzemské pracovné cesty UMMS 631001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 1 500,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty zo Žiaru nad Hronom do 
Žiliny, Košíc, Vrábľov, Uhorskej Vsi a do materského 
pracoviska v Bratislave. Presná špecifikácia ciest vyplynie 
z potrieb pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 30 
takýchto ciest počas trvania projektu. Suma zahŕňa 
cestovné náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.2. 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.2.2.2

Tuzemské pracovné cesty ZU (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 631001 projekt 1 750,000 750,00 750,00 0,00

Partner ŽU. Celkové náklady na domáce cestovné medzi 
partnermi centra počas trvania projektu. Pôjde 
predovšetkým o cesty zo Žiliny do Žiaru nad Hronom, 
Košíc, Vrábľov a Uhorskej Vsi. Presná špecifikácia ciest 
vyplynie z potrieb pri riešení projektu. Predpokladá sa 
aspoň 15 takýchto ciest počas trvania projektu. Suma 
zahŕňa cestovné náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.2. 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.2.2.3

Tuzemské pracovné cesty TUKE (cestovné náhrady v súlade s

platnými limitmi)4 631001 projekt 1 750,000 750,00 750,00 0,00

Partner TUKE. Celkové náklady na domáce cestovné 
medzi partnermi centra počas trvania projektu. Pôjde 
predovšetkým o cesty z Košíc do Žiaru nad Hronom a 
Žiliny. Presná špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri 
riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 15 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady v 
zmysle platnej legislatívy. 2.2. 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.2.2.4 Tuzemské pracovné cesty SAPA 631001 projekt 1 250,000 250,00 250,00 0,00

Partner SAPA: Celkové náklady na domáce cestovné 
medzi partnermi centra počas trvania projektu. Pôjde 
predovšetkým o cesty zo Žiaru nad Hronom do Žiliny a 
Košíc. Presná špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri 
riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 5 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady v 
zmysle platnej legislatívy. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.D.2.2.5 Tuzemské pracovné cesty FAGOR 631001 projekt 1 250,000 250,00 250,00 0,00

Partner Fagor: Celkové náklady na domáce cestovné 
medzi partnermi centra počas trvania projektu. Pôjde 
predovšetkým o cesty zo Žiaru nad Hronom do Žiliny a 
Košíc. Presná špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri 
riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 5 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady v 
zmysle platnej legislatívy. 2.2. 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.2.2.6 Tuzemské pracovné cesty ESOX 631001 projekt 1 750,000 750,00 750,00 0,00

Partner ESOX: Celkové náklady na domáce cestovné 
medzi partnermi centra počas trvania projektu. Pôjde 
predovšetkým o cesty z Uhorskej Vsi do Žiaru nad 
Hronom, Žiliny a Košíc. Presná špecifikácia ciest vyplynie 
z potrieb pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 15 
takýchto ciest počas trvania projektu. Suma zahŕňa 
cestovné náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00

2.D.2.2.7 Tuzemské pracovné cesty SPINEA 631001 projekt 1 500,000 500,00 500,00 0,00

Partner SPINEA: Celkové náklady na domáce cestovné 
medzi partnermi centra počas trvania projektu. Pôjde 
predovšetkým o cesty z Prešova do do Žiaru nad Hronom, 
resp. do Žiliny. Presná špecifikácia ciest vyplynie z potrieb 
pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 10 takýchto 
ciest počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady
v zmysle platnej legislatívy. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

2.D.2.2.8 Tuzemské pracovné cesty TUVATECH 631001 projekt 1 500,000 500,00 500,00 0,00

Partner TUVATECH: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty z Trenčína do Žiaru nad 
Hronom, Žiliny a Košíc. Presná špecifikácia ciest vyplynie 
z potrieb pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 10 
takýchto ciest počas trvania projektu. Suma zahŕňa 
cestovné náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2.D.2.3

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4v prípade potreby  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.D.2.3.1 Zahraničné pracovné cesty UMMS 631002 projekt 1 10 000,000 10 000,00 10 000,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Cestovné náhrady za zahraničné 
cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou KC s 
cieľom prezentovať možnosti a výsledky centra, získavať 
nové kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie 
progresívnych technológií. Predpokladá sa najmenej jedna 
zahraničná cesta pre 2 osoby v každom roku riešenia 
projektu pri priemernej cene 1000 EUR/osobu/cestu. 
Presná špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.2. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.2.3.2

Zahraničné pracovné cesty ZU (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner ŽU. Cestovné náhrady za zahraničné cesty 
riešiteľov projektu spojené s prezentáciou KC s cieľom 
prezentovať možnosti a výsledky centra, získavať nové 
kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií. Predpokladá sa najmenej jedna zahraničná 
cesta pre 1 osobu v každom roku riešenia projektu pri 
priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. Presná 
špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.2. 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.2.3.3

Zahraničné pracovné cesty TUKE (cestovné náhrady v súlade 

s platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner TUKE. Cestovné náhrady za zahraničné cesty 
riešiteľov projektu spojené s prezentáciou KC s cieľom 
prezentovať možnosti a výsledky centra, získavať nové 
kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií. Predpokladá sa najmenej jedna zahraničná 
cesta pre 1 osobu v každom roku riešenia projektu pri 
priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. Presná 
špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.2. 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.2.3.4 Zahraničné pracovné cesty SAPA 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner SAPA: Cestovné náhrady za zahraničné cesty 
riešiteľov projektu spojené s prezentáciou KC s cieľom 
prezentovať možnosti a výsledky centra, získavať nové 
kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií v materskej firme vo Švédsku. Predpokladá sa 
najmenej jedna zahraničná cesta pre 1 osobu v každom 
roku riešenia projektu pri priemernej cene cca 1000 
EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia miesta nie je známa, 
vyplynie z potrieb riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné 
náhrady (dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v 
zmysle platných predpisov. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.D.2.3.5 Zahraničné pracovné cesty FAGOR 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner Fagor: Cestovné náhrady za zahraničné cesty 
riešiteľov projektu spojené s prezentáciou KC s cieľom 
prezentovať možnosti a výsledky centra, získavať nové 
kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie progresívnych 
výskumných technológií v KC s materskou firmou v 
Španielsku. Predpokladá sa najmenej jedna zahraničná 
cesta pre 1 osobu v každom roku riešenia projektu pri 
priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. Presná 
špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.2. 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.2.3.6 Zahraničné pracovné cesty ESOX 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner ESOX: Cestovné náhrady za zahraničné cesty 
riešiteľov projektu spojené s prezentáciou KC s cieľom 
prezentovať možnosti a výsledky centra, získavať nové 
kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií. Predpokladá sa najmenej jedna zahraničná 
cesta pre 1 osobu v každom roku riešenia projektu pri 
priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. Presná 
špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2.D.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 276 200,00 274 549,08 0,00 0,00 20 349,08 0,00 73 550,00 97 650,00 0,00 0,00 40 000,00 43 000,00 0,00 0,00

2.D.4.1. materiál na výrobu 3D modelov 633006 projekt 1 22 000,000 22 000,00 20 349,08 0,00

Partner ZU: 

V prípade uplatnenia DPH Výdavok podlieha aktuálne 
platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom. 
Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa 
podľa platnej legislatívy. 2.2. 0,00 20 349,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.2. lisovacie nástroje 633006 projekt 1 48 000,000 48 000,00 48 000,00 0,00

Partner SAPA: Spotrebný materiál - komplexné lisovacie 
nástroje na koextrúziu. 

Predpokladá sa potreba cca. 8 ks za 4 roky, cena za ks je 
približne 6 000 EUR v závislosti od komplexnosti. 
Celkový náklad 30000 EUR. Náklady na nástroje budú 
stanovené podľa skutočnej potreby. Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.3. spotrebný materiál práškové polotovary 633006 projekt 1 45 900,000 45 900,00 45 900,00 0,00

Partner SAPA: Spotrebný materiál na výrobu lisovaných 
profilov - kovové prášky akeramické prášky. 

Celkom sa v rámci projektu predpokladá potreba 4500 kg 
práškov (priem.cena cca 7 EUR). 

 Celkové predpokladané potrebné množstvo prísad je cca 
1200 kg pri priemernej jednotkovej cene cca 12 EUR. 
Náklady na spotrebný materiál budú stanovené podľa 
skutočnej spotreby. Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 45 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.4. spotreba energie pri lisovaní 632001 projekt 1 3 750,000 3 750,00 3 750,00 0,00

Partner SAPA: Spotreba energie pri lisovaní hybridných 
profilov je kalkulovaná na základe interných smerníc pre 
odhadovaných 100 h lisovania a náhrevu lisu v rámci 
projektu (37,5 EUR/h). Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.5
Analýza možnosti úpravy foriem na odlievanie hybridných 
odliatkov 637004 ks 1 20 000,000 20 000,00 20 000,00 0,00

Partner Fagor: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.6
Simulácia technologických parametrov pre odlievanie 
hybridných odliatkov. 637004 ks 1 25 000,000 25 000,00 25 000,00 0,00

Partner Fagor: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.D.4.7
Technická úprava zlievarenskej formy na odlievanie pod 
nižším tlakom. 637004 ks 1 10 150,000 10 150,00 10 150,00 0,00

Partner Fagor: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 10 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.8
spotrebný materiál - zliatiny, predzliatiny, rafinačné soli a 
mazadlá 633006 projekt 1 12 000,000 12 000,00 12 000,00 0,00

Partner Fagor: 

 Celkové predpokladané potrebné množstvo kovu je cca 5 
ton za celé obdobie projektu. Náklady na spotrebný 
materiál budú stanovené podľa skutočnej spotreby. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky  Cena je 
stanovená bez DPH.. 2.2. 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.9 energie na odlievacie hniezdo a taviacu pec 632001 projekt 1 6 400,000 6 400,00 6 400,00 0,00

Partner Fagor: 

Spotreba je odhadovaná na 3 roky experimentálnych 
meraní  (cca 16 smien, po cca 400 EUR). Náklady budú 
stanovené podľa skutočnej spotreby. Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.10
vložky do foriem na vstrekovanie hybridných plastových 
odliatkov 633006 projekt 1 25 000,000 25 000,00 25 000,00 0,00

Partner ESOX: Spotrebný materiál- vložky do foriem na 
výrobu experimentálnych hybridných odliatkov 
(komplexne obrábané a tepelne spracovné).  Náklady na 
nástroje budú stanovené podľa skutočnej potreby.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

2.D.4.11 spotrebný materiál na odlievanie vysokoteplotných plastov 633006 projekt 1 18 000,000 18 000,00 18 000,00 0,00

Partner ESOX: 

Cena špeciálneho polymérneho prášku cca. 20 EUR/kg - 
predpokladaná sporeba v rámci projektu za 3 roky min. 
900 kg. Náklady budú stanovené podľa skutočnej spotreby. 
Cena je stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00

2.D.4.12
Merania vplyvu termodynamických a tribotechnických 
procesov na rozmerovú stabilitu. 637004 ks 1 20 000,000 20 000,00 20 000,00 0,00

Partner SPINEA: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.13 spotrebný materiál na testovanie nových materiálov 633006 projekt 1 20 000,000 20 000,00 20 000,00 0,00

Partner SPINEA: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

2.D. Celkom 872 709,90 871 058,98 0,00 114 003,00 92 361,48 66 580,50 126 389,60 126 924,80 0,00 0,00 114 174,60 148 000,00 0,00 82 625,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 239 499,80 239 499,80 0,00 49 727,00 0,00 60 830,50 0,00 18 826,30 0,00 110 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.E.1.1.1 Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 5 475,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.3. 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.2 Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 1 100 13,520 14 872,00 14 872,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.3. 14 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.3 Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 1 100 13,520 14 872,00 14 872,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.3. 14 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.E.1.1.4 Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 5 408,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.3. 5 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.5 Odborný pracovník TUKE 1 610620 osobohodina 200 12,640 2 528,00 2 528,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 2 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.6 Odborný pracovník TUKE 2 610620 osobohodina 200 9,530 1 906,00 1 906,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 1 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.7 Odborný pracovník TUKE 3 610620 osobohodina 200 7,150 1 430,00 1 430,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.8 Odborný pracovník TUKE 4 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 1 306,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 1 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.9 Odborný pracovník TUKE 5 610620 osobohodina 200 9,170 1 834,00 1 834,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 1 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.10 Odborný pracovník TUKE 6 610620 osobohodina 200 8,590 1 718,00 1 718,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 1 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.11 Odborný pracovník TUKE 7 610620 osobohodina 200 7,950 1 590,00 1 590,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.12 Odborný pracovník TUKE 8 610620 osobohodina 2 000 6,530 13 060,00 13 060,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 13 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.13 Odborný pracovník TUKE 9 610620 osobohodina 200 8,300 1 660,00 1 660,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 1 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.14 Odborný pracovník TUKE 10 610620 osobohodina 200 6,800 1 360,00 1 360,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.E.1.1.15 Odborný pracovník TUKE 11 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 1 306,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 1 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.16 Odborný pracovník TUKE 12 610620 osobohodina 250 6,530 1 632,50 1 632,50 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 1 632,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.17 Odborný pracovník TUKE 13 610620 osobohodina 200 8,400 1 680,00 1 680,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.18 Odborný pracovník TUKE 14 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 2 145,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 2 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.19 Odborný pracovník TUKE 15 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 2 145,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 2 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.20 Odborný pracovník TUKE 16 610620 osobohodina 1 300 18,100 23 530,00 23 530,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 23 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.21 Odborný pracovník SAPA 1 610620 osobohodina 50 18,250 912,50 912,50 0,00

Partner Sapa: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.22 Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 1 825,00 0,00

Partner Sapa: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.23 Odborný pracovník SAPA 6 610620 osobohodina 250 13,520 3 380,00 3 380,00 0,00

Partner Sapa: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.24 Odborný pracovník SAPA 8 610620 osobohodina 200 9,464 1 892,80 1 892,80 0,00

Partner Sapa: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 892,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.25 Odborný pracovník SAPA 9 610620 osobohodina 800 13,520 10 816,00 10 816,00 0,00

Partner sapa: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 10 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.E.1.1.26 Odborný pracovník SlCP 1 610620 osobohodina 780 7,200 5 616,00 5 616,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.27 Odborný pracovník SlCP 2 610620 osobohodina 1 250 7,200 9 000,00 9 000,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.28 Odborný pracovník SlCP 3 610620 osobohodina 950 9,200 8 740,00 8 740,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.29 Odborný pracovník SlCP 4 610620 osobohodina 1 000 9,200 9 200,00 9 200,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.30 Odborný pracovník SlCP 5 610620 osobohodina 900 9,200 8 280,00 8 280,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.31 Odborný pracovník SlCP 6 610620 osobohodina 1 200 7,200 8 640,00 8 640,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.32 Odborný pracovník SlCP 7 610620 osobohodina 1 100 7,200 7 920,00 7 920,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.33 Odborný pracovník SlCP 8 610620 osobohodina 1 100 7,200 7 920,00 7 920,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.34 Odborný pracovník SlCP 9 610620 osobohodina 1 500 6,400 9 600,00 9 600,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.35 Odborný pracovník SlCP 10 610620 osobohodina 1 500 6,400 9 600,00 9 600,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.36 Odborný pracovník SlCP 11 610620 osobohodina 1 400 6,400 8 960,00 8 960,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.E.1.1.37 Odborný pracovník SlCP 12 610620 osobohodina 1 400 6,400 8 960,00 8 960,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.38 Odborný pracovník SlCP 13 610620 osobohodina 1 200 6,400 7 680,00 7 680,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.1.2. Technik  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  - 0,00

2.E.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 1 300 7,000 9 100,00 9 100,00 0,00

Hlavný partner UMMS. Predpokladané personálne 
výdavky na technického pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.3. 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.2. Cestovné náhrady 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.E.2.1. Tuzemské pracovné cesty SlCP 631001 projekt 1 750,000 750,00 750,00 0,00

Partner SlCP: Celkové náklady na domáce cestovné medzi 
partnermi centra počas trvania projektu. Pôjde 
predovšetkým o cesty zo Žiliny do Žiaru nad Hronom, 
Košíc, Vrábľov a Uhorskej Vsi. Presná špecifikácia ciest 
vyplynie z potrieb pri riešení projektu. Predpokladá sa 
aspoň 15 takýchto ciest počas trvania projektu. Suma 
zahŕňa cestovné náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.2.3

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4v prípade potreby  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.E.2.2. Zahraničné pracovné cesty SlCP 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner SlCP: Cestovné náhrady za zahraničné cesty 
riešiteľov projektu spojené s prezentáciou KC s cieľom 
prezentovať možnosti a výsledky centra, získavať nové 
kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií. Predpokladá sa najmenej jedna zahraničná 
cesta pre 1 osobu v každom roku riešenia projektu pri 
priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. Presná 
špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 17 250,00 17 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 750,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.4.1. spotreba materiálu na čistenie triesok 633006 projekt 1 4 000,000 4 000,00 4 000,00 0,00

Partner SAPA: Náklady na rozpúšťadlá potrebné na na 
čistenie triesok. 

  Výška uplatnených výdavkov bude kalkulovaná podľa 
skutočnej spotreby. Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.4.2. spotreba energie pri lisovaní 632001 projekt 1 3 750,000 3 750,00 3 750,00 0,00

Partner SAPA: Spotreba energie pri lisovaní triesok je 
kalkulovaná na základe interných smerníc pre 
odhadovaných 100 h lisovania a náhrevu lisu v rámci 
projektu (37,5 EUR/h). Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.4.3. Spotrebný laboratórny materiál 633006 projekt 1 9 500,000 9 500,00 9 500,00 0,00

Partner SlCP: Experimentálny, elektroinštalačný, 
montážny materiál, meracie zariadenia, laboratórne 
potreby, kancelársky spotrebný materiál pre tlačiarne a 
ploter, kancelárske potreby pre potreby aktivity 2.4. 
Náklady budú kalkulované podľa skutočne spotreby. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00

2.E. Celkom 262 499,80 262 499,80 0,00 49 727,00 0,00 60 830,50 0,00 26 576,30 0,00 125 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 184 898,30 184 898,30 0,00 49 727,00 16 750,00 0,00 0,00 12 365,20 17 543,60 0,00 0,00 0,00 0,00 88 512,50

2.F.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.F.1.1.1 Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 5 475,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.4. 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.F.1.1.2 Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 1 100 13,520 14 872,00 14 872,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.4. 14 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.3 Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 1 100 13,520 14 872,00 14 872,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.4. 14 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.4 Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 5 408,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.4. 5 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.5 Odborný pracovník ZU 1 610620 osobohodina 200 14,000 2 800,00 2 800,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.6 Odborný pracovník ZU 2 610620 osobohodina 50 17,860 893,00 893,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.7 Odborný pracovník ZU 5 610620 osobohodina 200 8,640 1 728,00 1 728,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 1 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.8 Odborný pracovník ZU 12 610620 osobohodina 100 8,000 800,00 800,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.9 Odborný pracovník ZU 13 610620 osobohodina 100 7,000 700,00 700,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.10 Odborný pracovník ZU 14 610620 osobohodina 100 7,000 700,00 700,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.11 Odborný pracovník ZU 15 610620 osobohodina 100 7,500 750,00 750,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.F.1.1.12 Odborný pracovník ZU 16 610620 osobohodina 120 9,000 1 080,00 1 080,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.13 Odborný pracovník ZU 21 610620 osobohodina 200 8,110 1 622,00 1 622,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 1 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.14 Odborný pracovník ZU 22 610620 osobohodina 200 8,110 1 622,00 1 622,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 1 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.15 Odborný pracovník ZU 26 610620 osobohodina 500 8,110 4 055,00 4 055,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 4 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.16 Odborný pracovník SAPA 1 610620 osobohodina 30 18,520 555,60 555,60 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 555,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.17 Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 50 18,520 926,00 926,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.18 Odborný pracovník SAPA 6 610620 osobohodina 100 13,520 1 352,00 1 352,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.19 Odborný pracovník SAPA 8 610620 osobohodina 150 9,464 1 419,60 1 419,60 0,00

Partner Sapa: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.20 Odborný pracovník SAPA 9 610620 osobohodina 600 13,520 8 112,00 8 112,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.21 Odborný pracovník THS 2 610620 osobohodina 120 18,250 2 190,00 2 190,00 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.F.1.1.22 Odborný pracovník THS 3 610620 osobohodina 240 9,460 2 270,40 2 270,40 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.23 Odborný pracovník THS 4 610620 osobohodina 240 9,460 2 270,40 2 270,40 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.24 Odborný pracovník THS 5 610620 osobohodina 240 13,520 3 244,80 3 244,80 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 244,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.25 Odborný pracovník THS 6 610620 osobohodina 240 9,460 2 270,40 2 270,40 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.26 Odborný pracovník THS 14 610620 osobohodina 280 9,460 2 648,80 2 648,80 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.27 Odborný pracovník THS 15 610620 osobohodina 280 9,460 2 648,80 2 648,80 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.28 Odborný pracovník TUVATECH 1 610620 osobohodina 2 400 18,250 43 800,00 43 800,00 0,00

Partner TUVATECH: Predpokladané personálne výdavky 
na odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 800,00

2.F.1.1.29 Odborný pracovník TUVATECH 2 610620 osobohodina 2 450 18,250 44 712,50 44 712,50 0,00

Partner TUVATECH: Predpokladané personálne výdavky 
na odborného pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 712,50

2.F.1.2. Technik  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.F.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 1 300 7,000 9 100,00 9 100,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané personálne 
výdavky na technického pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca 
sú uvedené v personálnej matici. 2.4. 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.2. Cestovné náhrady 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie 3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -
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2.F.2.1. Tuzemské pracovné cesty TUVATECH 631001 projekt 1 500,000 500,00 500,00 0,00

Partner TUVATECH: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty z Trenčína do Žiaru nad 
Hronom, Žiliny a Košíc. Presná špecifikácia ciest vyplynie 
z potrieb pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 10 
takýchto ciest počas trvania projektu. Suma zahŕňa 
cestovné náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2.F.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 121 000,00 121 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00

2.F.4.1. Spotrebný laboratórny materiál 633006 projekt 1 21 000,000 21 000,00 21 000,00 0,00

Hlavný partner UMMS:  

 Náklady budú kalkulované podľa skutočnej spotreby.   
Cena je stanovená s DPH. 2.4. 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.4.2. spotrebný materiál- ultrajemný prášok z hliníkovej zliatiny 633006 projekt 1 30 000,000 30 000,00 30 000,00 0,00

Partner Sapa: Spotrebný materiál - ultrajemný prášok 

Predpokladaná potreba materiálu je cca 1500 kg za celé 
obdobie projektu (5 lisovaní), pri cene 20 EUR/kg. 
Náklady budú kalkulované podľa skutočnej spotreby. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky. Cenaj e 
stanovená bez DPH. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.4.3. Komplexná podpora transferu technológie 637004 ks 1 30 000,000 30 000,00 30 000,00 0,00

Partner TUVATECH: 

Bude zabezpečená prostredníctvom špecializovanej 
externej organizácie. Cena bez DPH. Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

2.F.4.4.
Návrh biznis plánu na spin-off, vrátane podpory jeho 
implemntácie 637004 ks 1 40 000,000 40 000,00 40 000,00 0,00

Partner TUVATECH: Jedným z cieľov projektu  je aj 
vytvorenie spin-off spoločnosti. 

Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Cena je bez DPH. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky. 2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

2.F. Celkom 306 398,30 306 398,30 0,00 70 727,00 16 750,00 0,00 0,00 42 365,20 17 543,60 0,00 0,00 0,00 0,00 159 012,50
2. Spolu 3 296 562,22 3 294 160,88 0,00 750 716,00 209 394,98 196 773,50 379 127,60 246 287,60 347 088,60 342 716,00 115 806,60 326 000,00 137 700,00 242 550,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné6 222 265,20 222 265,20 0,00 72 000,00 25 320,00 37 092,00 9 728,00 9 728,00 14 592,00 15 750,00 4 624,00 16 000,00 10 500,00 6 931,20
3.1.1. Manažér publicity nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.1.2.1 Pracovník pre verejné obstarávanie ŽU 610620 osobohodina 300 9,000 2 700,00 2 700,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka. Evidencia práce bude zabezpečená 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Predpokladaný rozsah 300 h v rámci 
celého projektu

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.1 Pracovník pre verejné obstarávanie TUKE 637027 osobohodina 350 10,800 3 780,00 3 780,00 0,00

Partner TUKE: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka. Evidencia práce bude zabezpečená 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Predpokladaný rozsah 350 h v rámci 
celého projektu

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 0,00 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Finančný manažér nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.1.4. Manažér monitoringu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.1.5. Projektový manažér  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.1.5.1 projektový manažér ÚMMS 610620 osobohodina 6 000 12,000 72 000,00 72 000,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: Predpokladané personálne 
výdavky na technického pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5.2 projektový manažér ŽU 610620 osobohodina 2 900 7,800 22 620,00 22 620,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
projektového manažéra na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie projektu. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 22 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5.3 projektový manažér TUKE 610620 osobohodina 2 776 12,000 33 312,00 33 312,00 0,00

Partner TUKE: Predpokladané personálne výdavky na 
projektového mamžéra na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie projektu. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 0,00 33 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.5.4 projektový manažér SAPA 610620 osobohodina 800 12,160 9 728,00 9 728,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne výdavky na 
projektového mamžéra na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie projektu. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 9 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5.5 projektový manažér FAGOR 610620 osobohodina 800 12,160 9 728,00 9 728,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne výdavky na 
projektového mamžéra na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie projektu. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 0,00 0,00 9 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5.6 projektový manažér THS 610620 osobohodina 1 200 12,160 14 592,00 14 592,00 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: Predpokladané 
personálne výdavky na projektového mamžéra na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie projektu. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5.7 projektový manažér ESOX 610620 osobohodina 2 000 8,000 16 000,00 16 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne výdavky na 
projektového mamžéra na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie projektu. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00

3.1.5.8 projektový manažér SPINEA 610620 osobohodina 400 11,560 4 624,00 4 624,00 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne výdavky na 
projektového mamžéra na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie projektu. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5.9 projektový manažér MATADOR 610620 osobohodina 1 050 10,000 10 500,00 10 500,00 0,00

Partner MATADOR: Predpokladané personálne výdavky 
na projektového mamžéra na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie projektu. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00

3.1.5.10 projektový manažér SLCP 610620 osobohodina 2 100 7,500 15 750,00 15 750,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky na 
projektového mamžéra na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie projektu. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5.11 projektový manažér TUVATECH 610620 osobohodina 570 12,160 6 931,20 6 931,20 0,00

Partner TUVATECH: Predpokladané personálne výdavky 
na projektového mamžéra na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie projektu. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 931,20

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky7 7 950,00 7 950,00 0,00 0,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1. Manažér publicity nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.2.3. Finančný manažér  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.2.3.1 Externý finančný manažér 637004 osobohodina 530 15,000 7 950,00 7 950,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
externého finančného manažéra na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie projektu. Jednotková cena 
predstavuje celkovú cenu výdavkov. Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu

0,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. Ostatné  výdavky - nepriame8 47 750,00 47 750,00 0,00 38 000,00 6 500,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.3.1.1 Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 3 000,000 3 000,00 3 000,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: potrebný kancelársky 
materiál na administráciu projektu, monitorovanie, 
komunikáciu s partnermi (kancelárske potreby, papier, 
tonery, CD a DVD médiá) a čistiace potreby na 
upratovanie KC.  Cena je stanovená s DPH.

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.3.2.1 Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet ZH 632003 projekt 1 10 000,000 10 000,00 10 000,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: telekomunikačné poplatky, 
poštovné a internet spojené s budovaním a prevádzkovaním
kompetenčného centra v Žiari nad Hronom. Evidencia 
bude na základe skutočnej fakturácie týchto poplatkov. 
Cena je stanovená s DPH.

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3. Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie projektu  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.3.3.1 Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie projektu ZH 632001 projekt 1 3 000,000 3 000,00 3 000,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: spotreba energie a vody na 
režijný chod nového kompetenčného centra v Žiari nad 
Hronom Cena je stanovená s DPH.

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.4.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -

 -

47



3.2.4.1
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu UMMS 637015 projekt 1 10 000,000 10 000,00 10 000,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: Poistné pre zariadenia 
obstarané v rámci projektu pre prípad poškodenia alebo 
zničenia veci krádežou, vandalizmom, vodou, ohňom. 
Cena je stanovená s DPH.

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.4.2
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu ŽU 637015 projekt 1 6 500,000 6 500,00 6 500,00 0,00

Partner ŽU: Poistné pre zariadenia obstarané v rámci 
projektu pre prípad poškodenia alebo zničenia veci 
krádežou, vandalizmom, vodou, ohňom. V prípade 
uplatnenia DPH Výdavok podlieha aktuálne platnému 
koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom. 
Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa 
podľa platnej legislatívy.

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.4.1
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu TUKE 637015 projekt 1 3 250,000 3 250,00 3 250,00 0,00

Partner TUKE: Poistné pre zariadenia obstarané v rámci 
projektu pre prípad poškodenia alebo zničenia veci 
krádežou, vandalizmom, vodou, ohňom. Cena je stanovená 
s DPH.

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu 0,00 0,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.5. Údržba a opravy nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.3.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.3.6.1
Verejné obstarávanie v rámci projektu zabezpečované 
externou spoločnosťou 637004 projekt 1 12 000,000 12 000,00 12 000,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: Verejné obstarávanie bude 
zabezpečovať externá organizácia vzhľadom na jeho 
náročnosť - rekonštrukcia budovy a nákup množstva 
zariadení do regionálneho centra v Žiari nad Hronom. 
Cena bola určená na základe dlhodobej rámcovej zmluvy, 
ktorú má UMMS uzatvorenú s takouto organizáciou. 

Podporná 
aktivita 
riadenie 
projektu

12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Publicita a informovanosť9 14 620,00 14 620,00 0,00 14 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1. Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu 637003 projekt 1 2 475,000 2 475,00 2 475,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: Opatrenia v oblasti 
informovania a publicity : výroba propagačných materiálov 
letákov/skladačiek/prospektov/brožúr, ktoré budú 
informovať o aktivitách KC a jeho možnostiach a 
výsledkoch v druhom a poslednom roku riešenia projektu . 
Plánuje sa výroba: 1) brožúr/prospektov/skladačiek náklad 
min. 1100 ks á 0,75 EUR ; 2) letákov farebných, 
obojstranných náklad min. 2 200 ks á 0,50 EUR; ostatných 
letákov  náklad min. 2 750 ks á 0,20 EUR  . Cena je 
stanoevná s DPH.

Podporná 
aktivita 

publicita a 
informovanosť

2 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2. CDROM nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné
nerelevantné

3.4.3.
Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 
programu)  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -

 -

3.4.3.1 označenie pracovísk centra - tabuľa 637003 projekt 1 2 450,000 2 450,00 2 450,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV.  Opatrenia v oblasti 
informovania a publicity :  Výroba a inštalácia reklamných 
tabúľ označujúcich  miesta realizácie projektu zhotovené v 
súlade s platným manuálom pre publicitu a informovanosť :
3 x tabuľa s inštaláciou á 500 EUR (ÚMMS SAV - 
INOVAL, TUKE, ŽU ); 8 x tabuľa s inštaláciou á 50  EUR 
;  11 x pamätná tabuľa s inštaláciou á 50 EUR.  Výroba na 
začiatku, resp. pamätná tabuľa ku koncu realizácie 
projektu. Cena je stanovená s DPH.

Podporná 
aktivita 

publicita a 
informovanosť

2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3.2 označenie laboratórií centra 637003 projekt 1 235,000 235,00 235,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV. Opatrenia v oblasti 
informovania a publicity : výroba označení spoločných 
laboratórií s priemyselnými partnermi, v ktorých sa budú 
realizovať výskumné aktivity (SAPA, FAGOR, THS, 
ESOX), t.j.  4 x označenie plast/kov  á 20 ,00 EUR s 
inštaláciou; 50 x označenie  ostatných priestorov formou 
nálepky A4 á 1,50 EUR; tlač posterov s nákladmi na 
inštaláciu 4 x 20,00 EUR . Vyhotovia sa v prvom roku 
riešenia projektu. Cena je stanoevná s DPH.

Podporná 
aktivita 

publicita a 
informovanosť

235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3.3 označenie prístrojov zakúpených z projektu 637003 projekt 1 60,000 60,00 60,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV. Opatrenia v oblasti 
informovania a publicity : výroba 40 ks označení prístrojov 
odolných proti oderu zakúpených z rozpočtu projektu á  
1,50 EUR. Zakúpené budú v prvom až druhom roku 
riešenia projektu po ukončení verejného obstarávania. 
Cena je stanoevná s DPH

Podporná 
aktivita 

publicita a 
informovanosť

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 1 400,000 1 400,00 1 400,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV. Úprava a správa web stránky 
projektu informujúcej o projekte počas celej doby 
realizácie projektu formou externej dodávky. Cena je 
stanovená s DPH

Podporná 
aktivita 

publicita a 
informovanosť 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5. Náklady spojené s usporiadaním seminárov a konferencií 637003 projekt 1 8 000,000 8 000,00 8 000,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS: V rámci projektu sa pripravia 
najmenej 3 semináre-konferencie na ktorých sa budú 
prezentovať možnosti KC ako aj výsledky dosiahnuté v 
rámci výskumných aktivít.  Cena je stanovená s DPH.

Podporná 
aktivita 

publicita a 
informovanosť 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.  Spolu 292 585,20 292 585,20 0,00 124 620,00 39 770,00 40 342,00 9 728,00 9 728,00 14 592,00 15 750,00 4 624,00 16 000,00 10 500,00 6 931,20

VÝDAVKY PROJEKTU 7 842 697,28 7 751 550,72 0,00 2 964 951,77 1 404 371,51 616 805,50 411 646,53 455 136,00 393 988,93 358 466,00 120 430,60 394 546,68 381 726,00 249 481,20

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 3,92% 522127,59 7,00%

6 V položke 3.1 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na projektového manažéra. Ostatné výdavky v tejto položke sú  oprávnené len pre žiadateľa, resp. partnera  - výskumnú organizáciu mimo  schémy štátnej pomoci, okrem 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.

2 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
3 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
4 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka 
rozpočtu 3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

Žiadateľ vypracuje sumárny rozpočet  za všetkých partnerov! 
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*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu projektu), hlavná 
položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových oprávnených 
priamych výdavkov projektu.

Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.
Oprávnené výdavky projektu spolu po FA, resp po odpočte DPH - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je relevantná, ak Výdavky projektu spolu v stĺpci F1 v rozpočte 
žiadateľa, resp. partnera - výskumná organizícia sú vyššie ako 1 milión EUR). Ak žiadateľ, resp. partner - výskumná organizácia nepredkladá finančnú analýzu,   stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po uplatnení nárokovanej 
DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy žiadateľa, resp. partnera - výskumnej oragnizácie (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

výdavkov na manažéra monitoringu, ktoré sú oprávnené výlučne pre žiadateľa..

7 V položke 3.2 sú výdavky oprávnené výlučne pre žiadateľa, resp. pre partnera - výskumnú organizáciu.
8 V položke 3.3 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na údržbu a opravy, a to len pre zariadenie a vybavenie zaobstarané a využívané počas projektu.

9 Oprávnený výdavok len pre žiadateľa, resp. partnera - výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej pomoci.
* Žiadateľ uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v sumárnom rozpočte projektu.
** Žiadateľ uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú  pre výdavky v sumárnom rozpočte projektu.
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PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU 

  

 
Rok 

Celkové oprávnené 
výdavky projektu 

(EUR) 

Požadovaná výška 
NFP (EUR) 

Vlastné zdroje (EUR) 

A B C 

1. 2010 - - -

2. 2011 786 266,31 712 827,25 73 439,06

3. 2012 4 164 246,77 3 916 429,59 247 817,18

4. 2013 1 541 708,62 1 290 778,44 250 930,18

5.  2014 1 259 329,02 1 033 663,39 225 665,63

  Spolu 7 751 550,72 6 953 698,67 797 852,05

  % 100,00  - - 
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP- PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu
Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie 

aktivity 
(štvrťrok/rok) 

Ukončenie realizácie 
aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Hlavné aktivity 

Aktivita 1.1 Zriadenie centra, 
definovanie pravidiel spolupráce a 
vypracovanie stratégie jeho 
udržateľnosti 

III/2011 IV/2014 

Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace 
s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

III/2011 IV/2014 

Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia 
teplotných a napäťových polí 

III/2011 IV/2014 

Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a 
pevnosti súčiastok pomocou nových 
ľahkých zliatin a kompozitov 

III/2011 IV/2014 

Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového 
odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

III/2011 IV/2014 

Aktivita 2.4 Výskum možností 
aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 

III/2011 IV/2014 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu III/2011 IV/2014 
Publicita a informovanosť III/2011 IV/2014 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 
Cieľ aktivity  
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2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2011 - IV/2014 

Opis aktivity  
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 ITMS kód Projektu: 26220220154 
 

5 
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Metodológia aktivity  
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 ITMS kód Projektu: 26220220154 
 

14 
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Výstupy (výsledky) 
aktivity 
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Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

Cieľ aktivity  
 
 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2011 –IV/2014 

Opis aktivity  
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 ITMS kód Projektu: 26220220154 
 

22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ITMS kód Projektu: 26220220154 
 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ITMS kód Projektu: 26220220154 
 

24 
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26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológia aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 
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Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 
Cieľ aktivity  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2011 – IV/2014 

Opis aktivity  
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Metodológia aktivity  
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Výstupy (výsledky) 
aktivity 
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Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 
ľahkých zliatin a kompozitov 

Cieľ aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2011 – IV/2014 
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Opis aktivity  
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Metodológia aktivity  
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Výstupy (výsledky) 
aktivity 
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Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

Cieľ aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2011 – IV/2014 

Opis aktivity  
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Metodológia aktivity  
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Výstupy (výsledky) 
aktivity 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 

kovov pri zvýšených teplotách  
Cieľ aktivity  

 
 
 
 
 
 
  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2011 – IV/2014 

Opis aktivity  
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Metodológia aktivity  
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Výstupy (výsledky) 
aktivity 
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ITMS kód Projektu:26220220154   

 
ZMLUVA O PARTNERSTVE 

 
uzavretá medzi zmluvnými stranami: 
 
1. Názov spoločnosti/organizácie:  Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 
Právna forma: príspevková organizácia 
Adresa/Sídlo: Račianska 75, 831 02  Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika 
IČO: 00490750     DIČ: 2020798835 
Zapísaná v: Registri organizácií Štatistického úradu SR 
Telefón/fax: +421 2 442 547 51 E-mail: ummssima@savba.sk  Http: www.umms.sav.sk 
Štatutárny zástupca: Dr. Ing. František Simančík 
(ďalej len „hlavný partner“) 

a 
 

2. Názov : Žilinská univerzita v Žiline 
Právna forma: verejná vysoká škola 
Adresa/Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, Slovenská republika 
IČO: 00397563     DIČ: 2020677824 
Zapísaná v: Registri organizácií Štatistického úradu SR 
Telefón/fax: +421 41 513 510 1 E-mail: rektor@rekt.uniza.sk  Http: www.uniza.sk 
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
(ďalej len „partner 1") 

a 
 

3. Názov : Technická univerzita v Košiciach 
Právna forma: verejná vysoká škola 
Adresa/Sídlo: Letná 9, 042 00 Košice – Sever, Slovenská republika 
IČO: 00397610     DIČ: 2020486710 
Zapísaná v: Registri organizácií Štatistického úradu SR 
Telefón/fax: +421 55 602 200 1 E-mail: rektor@tuke.sk   Http: www.tuke.sk 
Štatutárny zástupca: Dr.h.c.prof. Ing. Anton Čižmár 
 (ďalej len „partner 2") 

a 
 

4. Názov :   Sapa Profily, a.s.     
Právna forma: akciová spoločnosť 
Adresa/Sídlo: Priemyselná 12, 965 63  Žiar nad Hronom, Slovenská republika 
IČO: 36638927     DIČ: 2022019296 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 823/S 
Telefón/fax:  +421 45 601 500 0 E-mail: teodor.kvapil@sapagroup.com Http: www.sapaprofiles.com/sk 
Štatutárny zástupca: Ing. Teodor Kvapil, Ing. Peter Marek, Ing. Karol Kružic, Ing. Peter Oslanec 
(ďalej len „partner 3") 

a 
 

5. Názov :  Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 
Právna forma: akciová spoločnosť 
Adresa/Sídlo: Priemyselná 12, 965 63  Žiar nad Hronom, Slovenská republika 
IČO: 36022934     DIČ: 2020064057 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 438/S 
Telefón/fax: +421 902 907 316 E-mail: ignacio.garin@fagorederlan.sk Http: www.fagorederlan.sk 
Štatutárny zástupca: Juan Mari Palencia Fernandez , Marcial Iruretagoyena Echaniz, Maria Carmen Inurria 
Landeras, Ignacio Florencio Garin Razqiun /prokurista 
(ďalej len „partner 4") 



a 
6. Názov :  THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Adresa/Sídlo: Na vartičke 14, 965 01  Žiar nad Hronom, Slovenská republika 
IČO: 00616915     DIČ: 2020479098 
Zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 266/S 
Telefón/fax: +421 905 800 447 E-mail: novak@thermosolar.sk  Http: www.thermosolar.sk 
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Novák, Johann Kollmannsberger 
(ďalej len „partner 5") 

a 
 

7. Názov :  ESOX, spol. s r.o. 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Adresa/Sídlo: Uhorská Ves 171, 032 03 Liptovský Ján, Slovenská republika 
IČO: 31603262     DIČ: 2020429136 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1769/L 
Telefón/fax: +421 44 520 786 0 E-mail: tekel@esox.sk   Http: www.esox.sk 
Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Tekeľ, Ing. Drahoslav Tekeľ, Ing. Ivica Multáňová, Ing. Drahoslava Trégerová 
(ďalej len „partner 6") 

a 
 

8. Názov :  SPINEA, s.r.o. 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Adresa/Sídlo: Okrajová 33, 080 05  Prešov, Slovenská republika 
IČO: 31687580     DIČ: 2020485797 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10314/P 
Telefón/fax: +421 902 470 518 E-mail: jozef.pustay@spinea.sk  Http: www.spinea.sk 
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Pustay, Ing. Dušan Vasilišin, Ing. Danka Vanečíková 
(ďalej len „partner 7") 

a 
 

9. Názov :  MATADOR Automotive Vráble, a.s. 
Právna forma: akciová spoločnosť 
Adresa/Sídlo: Staničná 1045, 952 01  Vráble, Slovenská republika 
IČO: 31411801     DIČ: 2020411272 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 8/N 
Telefón/fax: +421 25 920 131 1 E-mail: stefan.rosina@matador-group.eu Http: www.matador-automotive.sk 
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Rosina, PhD., Ing. Rudolf Rusnák, Ing. Miroslav Rosina, Ing. Jozef Vozár 
(ďalej len „partner 8") 

a 
 

10. Názov :  SLCP Consulting, s.r.o. 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Adresa/Sídlo: Univerzitná 8413/6, 010 08  Žilina, Slovenská republika 
IČO: 36428752     DIČ: 2022001872 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 16032/L 
Telefón/fax: +421 41 513 928 3 E-mail: bugan@slcpconsulting.sk  Http: www.slcpconsulting.sk 
Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Bugan, Ing. Marián Kupka 
(ďalej len „partner 9") 

a 
 

11. Názov :  TUVATECH, s. r. o. 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Adresa/Sídlo: Staničná 1062/24, 911 05  Trenčín, Slovenská republika 
IČO:  44300972     DIČ: 2022665205 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 20570/R 
Telefón/fax: +421 917 594 963 E-mail: tuna@stonline.sk   Http: www.parnymotor.sk 
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Vavruš, Ing. Ján Tuna 
(ďalej len „partner 10") 
 
(ďalej  partner 1 až partner 10 v texte spolu len „partner“) 



 
podľa ustanovenia § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka 

za účelom realizácie  
 

 
PROJEKTU Č. 26220220154 

 
Názov projektu: „ Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov 
a kompozitov“  
(ďalej len „Projekt“) 

 
P R E A M B U L A  

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a uzatvorením zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na účely spolufinancovania schváleného Projektu 
s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve (ďalej len „Zmluva o 
partnerstve“).  

2. Zmluva o partnerstve,  všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so 
Zmluvou o partnerstve sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi 
predpismi Európskej únie. V prípade rozporov medzi právnymi predpismi Slovenskej republiky 
a právnymi predpismi Európskej únie, majú prednosť právne predpisy Európskej únie. Práva a 
povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve o partnerstve sa riadia Všeobecnými 
zmluvnými podmienkami k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) 
v platnom znení, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a sú 
jej neoddeliteľnou súčasťou. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o 
partnerstve, platia ustanovenia Zmluvy o partnerstve. 

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa ďalej primerane riadia všetkými 
dokumentmi v platnom znení, na ktoré odkazujú VZP, Programovým manuálom k Operačnému 
programu Výskum a vývoj, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. 

4. V prípade, že počas platnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene právnych predpisov resp. iného pre 
účely tejto Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej 
republiky alebo Európskej únie, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti 
a účinnosti postupovať podľa platného právneho predpisu respektíve iného rozhodného dokumentu 
pokiaľ to nebude odporovať  platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych predpisov 
respektíve Príručky pre Prijímateľa, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 – 2013, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za účelné 
upraviť Zmluvu o partnerstve dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve 
o partnerstve v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi, respektíve iným rozhodným 
dokumentom.  

 
Článok I 
Definície pojmov 

 
Pre účely Zmluvy o partnerstve sa rozumie pod pojmom: 

 

1. Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými 
zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý 
predstavuje pridanú hodnotu  
pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle  
na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivity 
sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

2. Bezodkladne - najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej  
pre počítanie lehoty; 

 
3. Členovia partnerstva – hlavný partner a partneri 
 



4. Deň – za deň sa považuje kalendárny deň, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Do plynutia lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.   

 
5. Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „ERDF“) - finančný nástroj štrukturálnej 

a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej 
súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho 
prispôsobenia sa regionálnych ekonomík vrátane adaptácie upadajúcich priemyselných regiónov a 
zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 
Nariadenia (ES) 1080/2006);  
  

6. Hlavný partner – prijímateľ nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o NFP;  
 

7. Nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) - suma finančných prostriedkov poskytnutá 
prijímateľovi (hlavnému partnerovi) na základe schváleného projektu podľa podmienok zmluvy o NFP 
z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov; 

 
8. Neoprávnené výdavky - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli 

predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na 
spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú 
realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o NFP; 

 
9. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a 

bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto 
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá 
nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
pomerov; 

 
10. Operačný program (ďalej aj „OP“) - dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, 

ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude 
žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho 
fondu a ERDF (čl.2 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006); 

 
11. Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít 

projektu vo forme nákladov alebo výdavkov člena partnerstva, a ktoré boli vynaložené na projekty 
vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami 
stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) 
č. 1084/2006. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006. Za oprávnené výdavky môže Poskytovateľ uznať len výdavky, ktoré sú v súlade a 
zodpovedajú príslušnej programovej a riadiacej dokumentácii Poskytovateľa; 

 
12. Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na 

realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve.  
 
13. Partnerstvo - neformálne spojenie hlavného partnera a partnerov vytvorené za účelom spolupráce pri 

realizácii Projektu. Partnerstvo nemá právnu subjektivitu a nie je združením podľa § 829 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Partnerstvo je tvorené hlavným 
partnerom a partnermi.  

 
14. Poskytovateľ- orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku 

schválenému a vybranému projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
V rámci Operačného programu Výskum a vývoj je Poskytovateľom Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré môže byť zastúpené Agentúrou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá vykonáva svoju činnosť 
na základe Splnomocnenie Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na 
plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu 
pre operačný program  Výskum a vývoj zo dňa 13.12.2007; 

 



15. Štátna pomoc - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek 
formou z verejných zdrojov členovi partnerstva, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, 
že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť 
obchod medzi členskými štátmi Európskej únie; 

 
16. Štrukturálne fondy - nástroje štrukturálnej politiky Európskej únie využívané na dosiahnutie jej 

cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 
 
17. Verejné obstarávanie - postupy definované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na  
poskytnutie služieb; 

 
18. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - východiskový metodický a odborný podklad zo strany 

Poskytovateľa, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP.  
 
19. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“) - právny akt 

stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu 
prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov; 

 
20. Zverejnenie - sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch 

Poskytovateľa a/alebo na internetovej stránke Poskytovateľa alebo inou, podľa úvahy Poskytovateľa 
vhodnou formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente 
určené inak. 
 

21. Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe 
ktorého sú hlavnému partnerovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere a je v súlade so Systémom finančného 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.  
 

Ak nie je v Zmluve o partnerstve výslovne uvedené inak, majú slová a pojmy použité v Zmluve o partnerstve a 
ktoré nie sú definované v tomto článku Zmluvy o partnerstve význam, aký im je priradený vo VZP. 

 
Článok II 
Predmet a účel Zmluvy 
 

1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 
realizácii Projektu:  
 

 Názov projektu   :  Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj 

v oblasti ľahkých kovov a kompozitov 

 

 ITMS kód Projektu  :  26220220154 

Miesto realizácie projektu  :   

- Ladomerská Vieska, 965 01 Ladomerská Vieska  

- Priemyselná 12, 965 63  Žiar nad Hronom 

- Na vartičke 14, 965 01  Žiar nad Hronom 

- Uhorská Ves 171, 032 03  Liptovský Ján 

- Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina 

- Univerzitná 8413/6, 010 08  Žilina 

- Park Komenského 10, 040 01  Košice  

- Park Komenského 11, 040 01  Košice  

- Vysokoškolská 4, 040 01  Košice  



- Letná 9, 040 01  Košice  

- Volgogradská 13, 080 01  Prešov  

- Okrajová 33, 080 05  Prešov  

- Novozámocká 185, 949 01 Nitra  

- Staničná 1045, 952 01  Vráble 

- Továrenská 1, 018 41  Dubnica nad Váhom 

- Streženická cesta 45, 020 01  Púchov  

- Staničná 1062/24, 911 05  Trenčín 

- M. R. Štefánika 379/19, 911 01  Trenčín 

 

Číslo Výzvy   : OPVaV-2010/2.2/06-SORO 

 

  s aktivitami špecifikovanými v Prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve.  

2. Účelom Zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky pre naplnenie globálneho cieľa operačného 
programu Výskum a vývoj v rámci pomoci poskytnutej z prostriedkov ERDF. 

3. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na pravidlách týkajúcich sa postavenia a vzájomných zmluvných 
vzťahov medzi členmi partnerstva a k Poskytovateľovi tak, aby bola zabezpečená realizácia 
plánovaných aktivít a dosiahnutie cieľov stanovených v schválenom Projekte. Uzatvorením Zmluvy o 
partnerstve nie sú dotknuté práva a povinnosti hlavného partnera ako Prijímateľa voči Poskytovateľovi 
v zmysle zmluvy o NFP, a to najmä nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného partnera ako 
prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu Projektu. 

4.  Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvorené za účelom zefektívnenia spolupráce 
zmluvných strán za účelom lepšieho a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov operačného 
programu Výskum a vývoj. Prehľad aktivít a ukazovateľov Projektu (zahrňujúci identifikáciu aktivít 
a časový rámec realizácie Projektu) je Prílohou č. 1b Zmluvy o partnerstve. 

 
Článok III 
Vyhlásenia 
 
1. Poskytovateľ podľa zmluvy o NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy Európskej únie (ďalej aj 

„EÚ“) a Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“). Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie je 
členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či ktoréhokoľvek člena partnerstva a ani za 
žiadne dojednania medzi členmi  partnerstva. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený nie však povinný v rozsahu svojho  uváženia 
metodicky usmerňovať členov partnerstva pri plnení povinností podľa Zmluvy o partnerstve 
 a upozorňovať ich na nesúlad s právnymi predpismi, respektíve s pravidlami na poskytovanie pomoci, 
 pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať a realizovať 
 opatrenia navrhnuté Poskytovateľom. 

3. Členovia partnerstva prehlasujú a súhlasia s tým, že hlavný partner zastupuje každého partnera a 
partnerstvo navonok v súvislosti s realizovaním Projektu, a to: 

- voči Poskytovateľovi,  
- pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri 

partnerstva a aj navonok vo vzťahu k Poskytovateľovi, a to podľa podmienok Zmluvy, 
- pri rokovaniach s Poskytovateľom o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu. 

4. Odsek 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve sa nevzťahuje na rokovania jednotlivých členov partnerstva 
s Dodávateľmi ako aj na samotné uzatváranie zmlúv jednotlivými členmi partnerstva s Dodávateľmi. 

5. Členovia partnerstva prehlasujú, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy 
o partnerstve budú riadiť platnými právnymi predpismi SR a EÚ a metodickými usmerneniami 
Poskytovateľa. 

6. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom riadi 
a organizuje pomoc z ERDF v súlade ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, ustanoveniami zmluvy 
o NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa. Partneri mu zverujú oprávnenia, ktorých výkon je 
potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu. Partneri prehlasujú, že akceptujú hlavného 
partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve a zaväzujú sa 



akceptovať a realizovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia 
Projektu. 

7. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť 
za riadne plnenie povinností a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o 
partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera a/alebo partnerov za porušenie akýchkoľvek ustanovení 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, či inej právnej úpravy upravujúcej nakladanie s finančnými 
prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej únie, týmto nie je 
dotknutá.  

8. Hlavný partner a partneri sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolu realizátormi Projektu, t.j. 
každý partner  preberá zodpovednosť voči hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku 
ktorým sa zaviazal v zmysle Zmluvy o partnerstve a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1b Zmluvy. 
Členovia partnerstva sa tak podieľajú na realizácii zmluvy o NFP uzavretej v rámci pomoci realizovanej 
z Operačného programu Výskum a vývoj medzi hlavným partnerom a Poskytovateľom a podpisom 
Zmluvy o partnerstve sa zaväzujú všetky im zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu 
a preberajú zodpovednosť voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi za splnenie svojich povinností 
podľa Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za plnenie 
ustanovení Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP týmto nie je dotknutá. 

9. Partner je povinný: 
a) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak ho do ukončenia realizácie aktivít Projektu 

nevyčerpal, 
b) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade platby poskytnutej omylom, 
c) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve 

a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

d) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak 
partner porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinnosti znamená 
nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

e) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak pri 
realizácií aktivít Projektu partner porušil iné právne predpisy SR alebo EÚ,  

f) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi 
v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 
10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 
zmluvy o NFP,  

g) vrátiť príjem z Projektu hlavnému partnerovi, v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo 
v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu 
príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,  

h) vrátiť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého 
NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo 
predfinancovania. 

 
Na postup pri vysporiadaní finančných vzťahov sa primerane použijú ustanovenia článku 10 VZP, a na 
partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 10 
VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči 
iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto 
povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 
v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať. 

 
Článok IV 
Postavenie hlavného partnera a partnerov, ich práva a povinnosti  
 

1. Partneri sú zodpovední hlavnému partnerovi a ostatným partnerom za realizáciu im zverených aktivít 
Projektu v zmysle Zmluvy o partnerstve. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči 
Poskytovateľovi za realizáciu Projektu v zmysle Zmluvy o NFP. 

2. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu a riadenie 
realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností partnerov vyplývajúcich 
a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. Tým nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých partnerov voči 
hlavnému partnerovi alebo voči ostatným partnerom.  



3. Na zabezpečovaní jednotlivých aktivít realizácie Projektu sa okrem hlavného partnera podieľajú aj 
ostatní partneri, pričom ich podiely a účasť na zabezpečovaní jednotlivých aktivít na realizácii Projektu 
sú uvedené v Prílohe č.1b Zmluvy o partnerstve. 

4. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve  
riadne a včas, pričom vystupuje v úlohe realizátora jemu prislúchajúcej aktivity Projektu a zodpovedá 
hlavnému partnerovi a Poskytovateľovi za riadne a včasné  plnenie svojich záväzkov.  

5. Každý partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o začatí realizácie prislúchajúcej 
aktivity Projektu predložením čestného vyhlásenia o začatí realizácie aktivity Projektu do desať (10) 
odo dňa začatia realizácie aktivity Projektu. Čestné vyhlásenie o začatí realizácie aktivity Projektu 
obsahuje najmä: identifikáciu partnera v súlade so Zmluvou, názov Projektu, výkon aktivity, dátum, 
podpis. 

6. Partneri sa zaväzujú vykonať pre hlavného partnera všetky potrebné finančné a administratívne úkony 
súvisiace s realizáciou im prislúchajúcich aktivít Projektu v súlade s operačným programom, Príručkou 
pre Prijímateľa v platnom znení, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 – 2013, platnou legislatívou, požiadavkami a usmerneniami 
Poskytovateľa  tak, aby riadne splnili všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve a súčasne aby 
umožnili hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a 
príslušných právnych predpisov.  

7. Každý člen partnerstva má právo v rámci dohodnutého podielu jeho účasti na Projekte zabezpečiť od 
tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu príslušnej aktivity Projektu, a to 
za podmienok stanovených v Zmluve o partnerstve. 

8. Každý partner je oprávnený a povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať zmluvy s 
Dodávateľmi výlučne v písomnej forme, ak Zmluva o partnerstve a/alebo VZP neustanovujú inak.   

9. Výdavky partnera na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa podmienky 
uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy o partnerstve nemôžu byť uznané za skutočne 
vynaložené oprávnené výdavky a v prípade ak budú preplatené, dotknuté prostriedky sa budú 
považovať za prostriedky, na ktoré sa vzťahuje porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a dotknutý subjekt bude povinný ich vrátiť hlavnému partnerovi. Partner je povinný zabezpečiť na 
zmluvnom základe, aby Dodávateľ vyhotovil a  odovzdal účtovné doklady za každú dodávku 
v potrebnom počte rovnopisov tak, aby hlavný partner bol schopný splniť svoju povinnosť podľa 
Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Partner je povinný pred prevodom finančných prostriedkov 
(zaplatením dodávky) vykonať s vynaložením odbornej starostlivosti vecnú a formálnu kontrolu 
každého účtovného dokladu vyhotoveného Dodávateľom. Každý člen partnerstva je povinný uchovávať 
Zmluvu o partnerstve, vrátane jej príloh a dodatkov, a všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP 
a jeho použitia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmenej však do 31.12.2021. 

10. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať v rámci partnerstva, aby bol 
dodržaný rozpočet Projektu (Príloha č. 2). V prípade, ak partneri nie sú schopní zrealizovať Zmluvou 
o partnerstve im zverené aktivity v určenom rozsahu, hlavný partner navrhne po konzultácii s ostatnými 
partnermi zmenu Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sú povinní rokovať o novom rozdelení 
jednotlivých aktivít a finančných prostriedkov, prípadne o odstúpení partnera od Zmluvy o partnerstve                             
a pristúpení tretej osoby k Zmluve o partnerstve namiesto odstupujúceho partnera, a za týmto účelom sa 
v prípade potreby členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa 
upravia ich vzájomné práva a povinnosti. Ak zmenu Zmluvy o partnerstve podľa predchádzajúcej vety 
schvália všetci partneri, hlavný partner navrhne Poskytovateľovi zmenu zmluvy o NFP. Každá zmena 
Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ktorý 
bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve.  

11. V prípade ak nebude možné zabezpečiť stanovené aktivity Projektu podľa Zmluvy o partnerstve v rámci 
existujúceho partnerstva,  je hlavný partner povinný obstarať realizáciu dotknutej aktivity Projektu 
v súlade so zmluvou o NFP a v súlade s postupmi verejného obstarávania. 

12. Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu a tým spôsobené prípadné predĺženie realizácie aktivít 
Projektu sa primerane použijú príslušné ustanovenia VZP. 

13. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny v zmysle 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, a to bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel, ktoré je následne hlavný partner povinný v 
tej istej lehote oznámiť Poskytovateľovi. 

14. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle 
VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami 
partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 
v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, 



Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP 
riadne a včas dodržiavať. 

 
Článok V 
Obstarávanie služieb, tovarov a prác partnermi 
 

1. Členovia partnerstva sa zaväzujú vykonať obstarávanie služieb, tovarov a prác v súlade s usmerneniami 
Poskytovateľa, v súlade so Zmluvou o partnerstve, VZP a platným právnym poriadkom. 

2. Členovia partnerstva sa dohodli a súhlasia s tým, že každý partner doručí príslušnú dokumentáciu 
z verejného obstarávania v rozsahu požadovanom VZP hlavnému partnerovi, ktorý ju po vypracovaní 
písomného stanoviska k dodržaniu postupov verejného obstarávania podľa podmienok Zmluvy o 
partnerstve, zmluvy o NFP, VZP a platného právneho poriadku (najmä zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) zašle 
Poskytovateľovi. Dokumentáciu je partner povinný predložiť hlavnému partnerovi po ukončení 
vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na 
dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej 
zákazky sú  hlavný partner a/alebo Poskytovateľ oprávnení vyžiadať od partnera príslušnú 
dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej Zverejnením. 

3. Hlavný partner a Poskytovateľ sú oprávnení na základe vlastnej úvahy požadovať od partnera aj 
inú potrebnú dokumentáciu z verejného obstarávania a tento je povinný požadovanú dokumentáciu bez 
zbytočného odkladu doručiť hlavnému partnerovi a/alebo Poskytovateľ. 

4. Podpísanie zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo 
dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, 
podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovateľa. V prípade, ak partner bez súhlasu 
Poskytovateľa, uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 
s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za podstatné porušenie Zmluvy 
o partnerstve a VZP. 

5. Hlavný partner je povinný a Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako 
nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, to neplatí ak termín vyhodnotenia ponúk sa 
uskutočnil pred podpisom Zmluvy o partnerstve. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi 
termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej desať (10) dní vopred, a hlavný partner oznámi 
tieto skutočnosti najmenej sedem (7) dní vopred Poskytovateľovi. 

6. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb 
alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania 
návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty 
alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti 
predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhnutej úspešným uchádzačom. 

7. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera a partner je povinný vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ak 
počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi 
členom partnerstva a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 
88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8. Poskytovateľ zasiela partnerovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo 
stavebných prác v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy o partnerstve do 
dvadsaťjeden (21) dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania spolu so 
stanoviskom hlavného partnera, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie 
doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ je vo výzve oprávnený určiť lehotu na 
nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu partnera, pričom táto lehota nesmie byť 
kratšia ako desať (10) dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy partnerovi. 

9. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode tohto 
článku Zmluvy o partnerstve, partner môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na 
dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve). 

10. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie 
a súčasne zašle v lehote dvadsaťjeden (21) dní partnerovi oznámenie, že postúpil overenie procesu 
verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu  (21) 
dní prestáva plynúť. Partner v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis 
zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto 
oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie 
partner uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 
s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za porušenie Zmluvy o partnerstve. 
Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného 
obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota dvadsaťjeden (21) dní. 



Poskytovateľ bude do troch (3) dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku 
overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať partnera. 

11. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu 
v procese verejného obstarávania partnerom je oprávnené preklasifikovať výdavky Projektu, ktoré 
vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do neoprávnených výdavkov; v prípade 
podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi 
partnerom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých 
podpisom takéhoto dodatku použije obdobne. 

12. Partner sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť 
výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP 
a poskytnúť im všetku požadovanú súčinnosť. 

13. V prípade, že partner poruší ktorékoľvek ustanovenie tohto článku Zmluvy o partnerstve, a/alebo 
v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného 
obstarávania, členovia partnerstva berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo preklasifikovať 
výdavky, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania do neoprávnených výdavkov a 
Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť financovanie takýchto výdavkov. V prípade, že partnerovi boli 
na takéto výdavky už poskytnuté finančné prostriedky, je tento partner povinný vrátiť hlavnému 
partnerovi poskytnuté finančné prostriedky, a to v lehote určenej vo výzve hlavného partnera. 

14. Partneri sa týmto zaväzujú pri procese verejného obstarávania dodržiavať primerane povinnosti 
hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP a rešpektovať výzvy a oprávnenia  v zmysle tohto 
článku Zmluvy o partnerstve a VZP a bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté 
Poskytovateľom. 

  
Článok VI 
Povinnosť poskytovať informácie a predkladať monitorovacie správy 
 

1. Partner je povinný vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o 
NFP povinný predkladať hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi alebo inému orgánu finančného 
riadenia uvádzať úplne a pravdivé informácie. 

2. Partner je povinný počas platnosti Zmluvy o partnerstve písomne informovať hlavného partnera 
a predkladať mu monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom určenom pre hlavného partnera ako 
prijímateľa v zmysle VZP. Monitorovaciu správu predkladá partner na predpísanom formulári, ktorého 
vzor je prílohou Príručky pre Prijímateľa.  

3. Partner je povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré 
majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, 
alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, a to do desiatich (10) dní od ich vzniku alebo od 
okamihu, keď sa o nich partner dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú 
ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy o partnerstve. Hlavný partner je 
povinný všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít 
Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, 
o ktorých sa dozvedel hlavný partner alebo mu boli oznámené partnerom bezodkladne oznámiť 
Poskytovateľovi.   

4. Zmluvné strany prehlasujú a súhlasia, že akékoľvek dokumenty súvisiace so Zmluvou o partnerstve 
a všetky zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou 
Projektu môžu byť zverejnené podľa zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby sa na dokumenty a zmluvy uzatvárané na základe alebo 
v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu nevzťahovali ustanovenia o obchodnom 
tajomstve podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.  

 
Článok VII 
Spôsob čerpania nenávratného finančného príspevku 
 

1. NFP bude poskytnutý hlavnému partnerovi podľa ustanovení zmluvy o NFP a v prípade, ak hlavný 
partner splní všetky podmienky dohodnuté v zmluve o NFP. Hlavný partner bude poskytovať finančné 
prostriedky partnerom v súlade so Zmluvou o partnerstve. 

2. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za použitie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou 
o partnerstve a so zmluvou o NFP. Pri hospodárení s prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu sú povinní 
sa riadiť ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou EÚ. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť 
hlavného partnera voči Poskytovateľovi. 



 
Článok VIII 
Oprávnené výdavky 
 

1. Za oprávnené výdavky partnera na schválený Projekt môžu byť považované len výdavky, ktoré spĺňajú 
podmienky Zmluvy o  partnerstve, zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP poskytuje Poskytovateľ výhradne hlavnému partnerovi ako 
prijímateľovi podľa zmluvy o NFP pri splnení podmienok dohodnutých v zmluve o NFP. 

3. V zmysle a za podmienok Zmluvy o partnerstve hlavný partner prerozdeľuje príslušnú časť NFP 
partnerom a to výlučne financovaním iba oprávnených výdavkov, tak ako ich stanovil Poskytovateľ a 
ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi požadovanými v zmysle Zmluvy o partnerstve. Za oprávnené 
výdavky sa považujú len výdavky partnera, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, 
dôvodné, aktuálne a ktoré sa navzájom (a to aj medzi jednotlivými členmi partnerstva) neprekrývajú. 
Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a legislatívou 
EÚ (napr. predpisy o štátnej pomoci, verejnom obstarávaní, ochrane životného prostredia, rovnosti 
príležitostí, publicite) a v súlade s rozpočtom Projektu, a najmä nesmú byť v rozpore so zmluvou 
o NFP. V prípade, ak je poskytnutie NFP podľa Zmluvy o partnerstve súčasťou schémy štátnej pomoci, 
môže byť za oprávnený výdavok uznaný len skutočne vynaložený výdavok, ktorý je v súlade so 
schémou štátnej pomoci. 

 
Článok IX 
Rozpočet projektu 
 

1. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu, jeho 
rozpísanie na jednotlivé aktivity a rozhoduje o pridelení prostriedkov pre partnerov na zabezpečenie im 
prislúchajúcich aktivít podľa Zmluvy o partnerstve, za ktoré v rámci realizácie Projektu zodpovedajú. 
Partneri túto skutočnosť berú na vedomie a bezvýhradne s ňou súhlasia. Partneri sa súčasne zaväzujú pri 
zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť hlavnému partnerovi potrebnú 
súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať a to spôsobom a v lehotách určených hlavným 
partnerom. Rozpočet Projektu je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve ako jej Príloha č. 2. 

2. Partneri sa zaväzujú spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov a súčasne sa zaväzujú predložiť 
doklady o spolufinancovaní, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí prílohu č. 
2 Zmluvy o partnerstve. 

3. Konečnú výšku časti NFP určeného pre každého partnera určí hlavný partner na základe skutočne 
vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, 
avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené Poskytovateľom, pričom 
celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená. 

4. Partneri nesmú požadovať na realizáciu príslušnej aktivity Projektu dotáciu alebo príspevok z iných 
rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov alebo predvstupových fondov EÚ. 
V prípade, že partner poruší túto povinnosť a budú mu poskytnuté takéto prostriedky na realizáciu 
Projektu, je povinný prostriedky poskytnuté mu z NFP vrátiť hlavnému partnerovi, a to v lehote a 
rozsahu určenom hlavným partnerom. 

 
Článok X 
Účty a pravidlá finančných operácií 
 

1. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ poskytuje NFP hlavnému partnerovi na základe Žiadosti 
o platbu na jeho osobitný účet vedený v eurách, ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve. 

2. Partneri predkladajú žiadosť o platbu, ktorej vzor je Zverejnený, aj s potrebnou dokumentáciou, 
vyžadovanou podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP, hlavnému 
partnerovi podľa spôsobu realizácie financovania Projektu, ktorý ich zaradí do Žiadosti o platbu. 
Súčasťou žiadosti o platbu je aj zoznam deklarovaných výdavkov osobitne vyplnený za každého 
partnera. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne identifikované, ktorý partner si 
ich uplatňuje. Partner, ak požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do Žiadosti o platbu je povinný 
doručiť všetky potrebné podklady vyžadované podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, 
zmluvou o NFP a VZP najmenej  desať (10) dní pred termínom, do ktorého je hlavný partner povinný 
zaslať Žiadosť o platbu Poskytovateľovi. Ak je žiadosť o platbu partnera úplná, hlavný partner je 
povinný ju zaradiť do Žiadosti o platbu, v opačnom prípade vyzve partnera na jej doplnenie a to 
v lehote desať (10) dní odo dňa jej doručenia. 

3. Hlavný partner prerozdelí poskytnutý NFP medzi partnerov vo výške nimi v žiadosti o platbu 
uplatnených výdavkov a podľa schválených oprávnených výdavkov Poskytovateľa. Za týmto účelom si 



každý z partnerov zriadil vlastný osobitný účet pre Projekt, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 3 
Zmluvy o partnerstve.  

4. V súvislosti s realizáciou Projektu je každý partner povinný prijímať platby a realizovať platby, 
s výnimkou uvedenou v bode 5.  a 6. tohto článku Zmluvy o partnerstve, výlučne prostredníctvom 
svojho osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve, ak Poskytovateľ na písomnú 
žiadosť partnera písomne neustanoví inak. 

5. Partner  je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní 
ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti 
nepresahuje sumu 332 EUR denne, maximálne suma platieb v  hotovosti nepresahuje sumu 1000 EUR 
mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, 
cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávnych 
a obdobných vzťahov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú. 

6. Partner je oprávnený v súvislosti s realizáciou Projektu realizovať platby personálnych výdavkov aj 
prostredníctvom iného účtu, ako osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve. 

7. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie účet zrušiť až do doby úplného 
finančného vysporiadania schváleného Projektu zo strany všetkých členov partnerstva. 

8. V prípade, ak niektorý partner realizuje platby spojené so schváleným Projektom v inej mene ako 
v eurách, prípadné kurzové straty vzniknuté v dôsledku výmenného kurzu eura a príslušnej meny a 
prevodu z tohto účtu znáša tento partner sám. 

9. Úroky vzniknuté na osobitnom účte špecifikovanom v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve sú príjmom 
člena partnerstva iba v prípade refundácie. 

10.  Na účty partnerov a pravidlá finančných operácií sa ďalej primerane použijú ustanovenia VZP.  
 

Článok XI 
Financovanie realizácie Projektu 

 
1. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so zmluvou o NFP realizované spôsobom: 

 
 a) zálohové platby:1  
     

b) predfinancovanie:2  
     

c)  refundácia:3  
 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí 
vyplatenie NFP, respektíve jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu. Po schválení Žiadosti o 
platbu a pripísaní peňažných prostriedkov na účet hlavného partnera je hlavný partner povinný do 
štyroch (4) dní previesť v súlade so Zmluvou  o partnerstve peňažné prostriedky pre jednotlivých 
partnerov na ich osobitné účty špecifikované v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve. 

3. Použitie platby je partner povinný vyúčtovať platby hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení VZP 
pre jednotlivé spôsoby financovania realizácie Projektu na formulároch, ktorých vzor je Zverejnený. 
Spolu so zúčtovaním platby predkladá partner hlavnému partnerovi aj dokumenty, vyžadované podľa 
ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania Projektu, a to  v potrebnom počte rovnopisov tak,  
aby  dva rovnopisy mohli byť hlavným partnerom predložené spolu so Žiadosťou o platbu  
Poskytovateľovi a tretí rovnopis si ponechá partner. V prípade, že povaha tohto dokumentu neumožňuje 
vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), partner predkladá ním overenú kópiu 
s vytlačeným alebo napísaným názvom partnera a podpisom štatutárneho orgánu partnera v súlade s 
podpisovým vzorom uvedeným na formulári podpisového vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o 
partnerstve a je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ vykoná formálnu kontrolu Žiadosti o platbu a 
zúčtovania platby, pri ktorej overí kompletnosť a správnosť Žiadosti o platbu a zúčtovania platby. V 
prípade zistenia formálnych nedostatkov Poskytovateľ prostredníctvom hlavného partnera vyzve 
partnera, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť o platbu. V prípade závažných nedostatkov alebo 
nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase Poskytovateľ Žiadosť o platbu alebo zúčtovanie  
platby zamietne a hlavnému partnerov a partnerovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy NFP. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ uskutoční predbežnú finančnú kontrolu v súlade s 
Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 a v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a 

                                                  
1 Ak sa nehodí, prečiarknite 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 



vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a že je 
oprávnený overovať dodávku tovarov alebo služieb, ako aj reálnosť, oprávnenosť, správnosť, 
aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov, či požadovaná suma v žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch, súlad s legislatívou SR a legislatívou Európskej 
únie (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a 
či požadovaná čiastka zodpovedá rozpočtu projektu schváleného Poskytovateľom a tvoriaceho Prílohu 
č. 2 Zmluvy o partnerstve. 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo pred akoukoľvek platbou vykonať overenie 
realizácie Projektu na mieste. Overenie na mieste je zamerané na dodržiavanie podmienok Zmluvy 
o partnerstve a zmluvy o NFP. Hlavný partner a/alebo partner sa zaväzuje umožniť výkon overenia na 
mieste. Z overenia realizácie Projektu na mieste Poskytovateľ vypracuje správu o overení na mieste, 
ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca hlavného partnera a partnera. 

7. Pre odstránenie prípadných pochybností sa deň pripísania finančných prostriedkov na účet hlavného 
partnera považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

8. Hlavný partner  je oprávnený podávať Žiadosť o platbu v mesačných, najviac v 3-mesačných 
intervaloch.  

9. Partner je povinný uhradiť Dodávateľovi účtovné doklady-faktúry súvisiace s realizáciou Projektu do 
troch (3) dní od pripísania finančných prostriedkov na osobitný účet partnera.  

10. Na podmienky financovania realizácie Projektu sa podľa spôsobu financovania primerane vzťahujú 
ustanovenia VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako 
prijímateľa v zmysle Zmluvy o NFP, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zmluva o partnerstve a tieto 
povinnosti sú povinnosťami partnera voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným 
oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto 
povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 
v Zmluve o partnerstve a vo VZP riadne a včas dodržiavať a zaväzujú sa hlavnému partnerovi 
poskytnúť ním požadovanú súčinnosť tak, aby si tento mohol splniť všetky povinnosti jemu 
vyplývajúce zo zmluvy o NFP. 

 
Článok XII 
Kontrola realizácie Projektu 
 

1. Partner sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany Poskytovateľa a iných oprávnených 
osôb uvedených v článku 12 VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného 
partnera ako prijímateľa v zmysle článku 12 VZP voči Poskytovateľovi a iným oprávneným osobám 
podľa článku 12 VZP, pričom sa zaväzuje oprávneným osobám umožniť kontrolu v požadovanom 
rozsahu a poskytnúť im požadovanú súčinnosť.  

2. Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť 
primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by 
mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 

 
Článok XIII 
Informovanie a publicita 
 

1. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve informovať verejnosť o pomoci, 
ktorú na základe Zmluvy o partnerstve získa, respektíve získal formou NFP prostredníctvom opatrení 
v oblasti informovania a publicity uvedených v článku 4 VZP. 

2. Partner je povinný uviesť do všetkých ním vypracovaných podkladov (najmä vo forme oznámenia 
v projektovej dokumentácii) a počas realizácie Projektu na mieste realizácie projektu (vlajku EÚ a logo 
OP Výskum a vývoj ) a zreteľne, jasne a čitateľne umiestniť oznam, že sa na financovaní zámerov, ktoré 
sú predmetom Zmluvy, spolupodieľa Európska únia. 

3. Hlavný partner bude vystupovať ako zástupca pre média a hovorca členov partnerstva, ostatní partneri sú 
oprávnení komunikovať s tretími osobami v rozsahu realizácie určených aktivít a stanoveného cieľa 
projektu podľa Zmluvy o partnerstve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Členovia partnerstva sa zaväzujú vzájomne informovať o aktivitách a účasti v partnerstve a aktívne 
participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním výsledkov Projektu. 

5. Každý člen partnerstva súhlasí s tým, že Európska komisia a Poskytovateľ majú právo zverejňovať 
informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizujú opatrenia, a to primerane v rozsahu 
a spôsobom v zmysle VZP. 

6. Hlavný partner a partner je povinný majetok (ktorý má charakter dlhodobého hmotného majetku) 
nadobudnutý aspoň z časti z prostriedkov projektu označiť publicitou aktivít projektu až do roku 2021. 

7. Povinnosť ustanovená v odseku 6 predmetného článku platí aj pre držiteľa daného majetku. 



8. V prípade porušenia povinností hlavného partnera a partnera ustanovených v odseku 6 a 7 tohto článku, 
Poskytovateľ môže dané porušenie chápať ako podstatné porušenie zmluvy o partnerstve. Zmluvné 
strany akceptujú, že Poskytovateľ môže vykonať finančnú korekciu, resp. iné opatrenie s finančným 
dopadom v prípade nedodržania povinností ustanovených v odseku 6 a 7 tohto článku aj po skončení 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

 
Článok XIV 
Majetok a duševné vlastníctvo (know-how) 
 

1. Majetok obstaraný v rámci Projektu musí byť zaradený do účtovnej evidencie príslušného člena 
partnerstva.  

2. Partner sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve alebo počas obdobia 
uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie: 
a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít 
Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne 
z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo  

b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti 
v dlhodobom nájme,  

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti 
určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.  

3. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o partnerstve prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, prenajatý 
tretej osobe alebo zmeniť držiteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa 
a hlavného partnera. Akékoľvek zmluvy týkajúce sa majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného 
z NFP musia byť urobené v písomnej forme, ak Poskytovateľ neustanoví písomne inak. 

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho 
časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo 
financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má 
Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci. 

5. Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu 
vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje 
Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na 
účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve pri zohľadnení autorských a priemyselných práv partnera. 

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa sa partner zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú 
zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít 
Projektu, respektíve je partner povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov 
voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa 
považuje za porušenie Zmluvy o partnerstve. 

7. Partner je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený 
z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, 
straty, odcudzenia alebo iných škôd: 
a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe 

Zmluvy o partnerstve, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po 
jeho vzniku resp. nadobudnutí, 

b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe 
Zmluvy o partnerstve, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy o partnerstve. 

8. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve.  
9. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia Zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.  
10. Doklady o poistení majetku podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve doručí partner Poskytovateľovi. 
11. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi každú poistnú udalosť na majetku špecifikovanom 

v ods. 7 tohto článku Zmluvy o partnerstve, a to do siedmych (7) dní od jej vzniku alebo od okamihu, 
keď sa o jej vzniku dozvedel. Partner je v rovnakej lehote povinný informovať hlavného partnera 
o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete. Hlavný 
partner je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi skutočnosti oznámené mu partnerom podľa 
tohto odseku Zmluvy o partnerstve.    

12. Partner nie je oprávnený bez súhlasu Poskytovateľa a hlavného partnera uzavrieť zmluvu o zriadení 
záložného práva alebo akéhokoľvek iného zabezpečovacieho práva, ktorých predmetom by bolo 
zaťaženie majetku alebo zmenšenie hodnoty majetku, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe 
poskytnutia NFP alebo jeho časti právami tretích osôb, taktiež nie je oprávnený inak zaťažiť počas 



platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve majetok, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe 
poskytnutia NFP alebo jeho časti záložným právom či iným právom tretích osôb, ani ho inak použiť ako 
zábezpeku.  

13. Autorské práva na výstupy vyvinuté v rámci schváleného Projektu, na ktorý bol poskytnutý NFP alebo 
jeho časť, ostávajú v majetku príslušného člena alebo členov partnerstva, ktorý je alebo sú jeho autormi 
alebo má k nim autorské práva. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve udeľujú podľa 
ustanovení § 18 odseku 2. písm. c) autorského zákona (Zák. č. 618/2003 Z. z. v platnom znení) generálny 
súhlas na bezodplatné verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny ostatným členom partnerstva, 
a súčasne sa zaväzujú zabezpečiť tento súhlas od akýchkoľvek ďalších tretích osôb, ktorých práva sú, 
alebo by mohli byť týmto konaním dotknuté. O existencii ich zákonom chránených autorských práv je 
partner povinný informovať hlavného partnera a ten bezodkladne Poskytovateľovi odo dňa obdržania 
informácie o existencii daných práv. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa hlavný 
partner zaväzuje odškodniť Poskytovateľa prípadne Slovenskú republiku za akékoľvek nároky uplatnené 
autorom podľa ustanovenia § 56 autorského zákona voči Poskytovateľovi prípadne Slovenskej republike. 
Hlavný partner má právo vymáhať spôsobenú škodu od partnera, ktorý porušil ustanovenia tohto článku 
Zmluvy o partnerstve.  

 
Článok XV 
Spory a žiadosti 
 

1. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa títo zaväzujú ho riešiť vzájomnou dohodou alebo 
zmierom.  

2. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo zmierom,  spor 
bezodkladne predložia Poskytovateľovi, ktoré podľa vlastnej úvahy do tridsiatich (30) dní zvolá 
spoločné rokovanie Poskytovateľa a sporových strán alebo Poskytovateľa a všetkých členov 
partnerstva, a to za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia dohody a mimosúdneho zmieru. V prípade, 
ak Poskytovateľ nezvolá v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete spoločné rokovanie alebo sa sporové 
strany nedohodnú ani  na spoločnom rokovaní zvolanom Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, 
spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.  

 
 

Článok XVI 
Zodpovednosť za porušenie Zmluvy o partnerstve 
 

1. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za realizáciu Zmluvy o partnerstve a schváleného Projektu, 
tým nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi. 

2. V prípade, ak ktorýkoľvek partner poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa Zmluvy o 
partnerstve, hlavný partner upozorní partnera na zistený nedostatok a upozorní ho, že opakované 
porušenie zmluvných záväzkov z jeho strany môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy 
o partnerstve voči nemu ostatnými členmi partnerstva. Zároveň hlavný partner vyzve partnera, aby 
odstránil zistené nedostatky, ktoré sú prejavom porušenia Zmluvy o partnerstve a určí mu na 
odstránenie nedostatku lehotu maximálne tridsať (30) dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety začína 
plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na odstránenie nedostatku partnerovi.  

3. V prípade, ak partner svoje povinnosti nesplní a nedostatok neodstráni ani v poskytnutej lehote, môže 
hlavný partner po zvážení okolností a závažnosti porušenia Zmluvy o partnerstve na základe vlastnej 
úvahy navrhnúť ostatným partnerom odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. 
Hlavný partner sa zaväzuje brať do úvahy aj účelnosť zvoleného postupu a riadiť sa prípadnými 
pokynmi Poskytovateľa. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od 
Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú 
uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace 
s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera 
k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.  

4. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti stanovenej členovi partnerstva v Zmluve o partnerstve sa považuje 
za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Každý člen partnerstva, ktorý poruší Zmluvu o partnerstve alebo príslušné všeobecne záväzné právne 
predpisy je povinný vrátiť časť NFP a zároveň nahradiť všetku škodu, ktorá vznikne ostatným členom 
partnerstva v súvislosti s jeho konaním a alebo opomenutím (najmä sankcie uložené hlavnému 
partnerovi Poskytovateľom, alebo iných orgánov verejnej moci), taktiež je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu, ak mu túto povinnosť ukladá Zmluva o partnerstve. 



6. Člen partnerstva nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti v prípade, ak preukáže, že porušenie je 
priamym dôsledkom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. 

7. Každý člen partnerstva berie na vedomie, že vzhľadom na povahu NFP poskytnutého hlavnému 
partnerovi na základe zmluvy o NFP (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od 
hlavného partnera NFP aj bez podnetu Poskytovateľa alebo nad rámec podnetu. Odvod neoprávnene 
použitých alebo zadržaných prostriedkov NFP uloží a vymáha v správnom konaní príslušná správa 
finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak porušenie zmluvných 
povinností nezapríčiní hlavný partner, je hlavný partner oprávnený vymáhať od partnera, ktorý porušil 
povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve všetku škodu a zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy o 
partnerstve. 

8. V prípade použitia NFP, alebo jeho časti, v rozpore so Zmluvou o partnerstve, príslušnou zmluvou o 
NFP alebo príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej Únie ktorýmkoľvek partnerom, sa 
tento zaväzuje bez ďalšieho vyzvania vrátiť celkovú sumu finančných prostriedkov takto použitých 
hlavnému partnerovi, a to do siedmych (7) dní nasledujúcich po dni, kedy dôjde k zisteniu ich 
protiprávneho použitia, najneskôr však do piatich (5) dní nasledujúcich po dni, kedy bude doručená 
výzva na vrátenie NFP zo strany Poskytovateľa  alebo hlavného partnera. Vo výzve hlavný partner 
oznámi partnerovi, akú časť poskytnutého NFP je povinný vrátiť a čísla účtov, na ktoré je partner 
povinný ju poukázať. Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté. Partner je povinný vrátiť 
poskytnutú časť NFP hlavnému partnerovi aj v prípade, ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie 
trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie schválených zásad politiky konfliktu 
záujmov. Ak partner dobrovoľne v stanovenej lehote nevráti uvedenú časť NFP, oznámi hlavný partner 
túto skutočnosť Poskytovateľovi.V prípade, ak partner nevráti uvedenú časť NFP v lehote špecifikovanú 
vo výzve, je hlavný partner oprávnený uplatniť voči partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% 
z uvedenej časti NFP za každý deň omeškania  

 
 
Článok XVII 
Odstúpenie od Zmluvy 

 
1. Hlavný partner má právo navrhnúť partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu ku 

ktorémukoľvek partnerovi, a to v prípade:  
a) ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti 

partnerom a tento postup je z pohľadu hlavného partnera účelný, 
b) ak partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú 

realizáciu Projektu, 
c) ak partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok 

úmyselne. 
2. Hlavný partner navrhne partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu k partnerovi: 

a) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane partnera, 
b) v prípade, že partner nezačne realizovať Projekt v súlade so Zmluvou o partnerstve, 
c) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy o partnerstve, ktorý nastal na 

strane partnera. 
3. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť Zmluvu o partnerstve dohodou členov partnerstva v prípade 

zmarenia realizácie Projektu z objektívnych príčin. 
4. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči 

príslušnému partnerovi alebo ukončiť Zmluvu dohodou v prípade uvedenom v odseku 3 tohto článku 
Zmluvy o partnerstve. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o 
partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy 
o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, 
namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.. 

5. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení partnerovi. 
Partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve je povinný vrátiť hlavnému partnerovi 
poskytnutú časť NFP v rozsahu ním nevykonaných prác. Hlavný partner po účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy o partnerstve je povinný vymáhať poskytnutý príspevok od partnera, voči ktorému sa odstúpilo 
od Zmluvy o partnerstve. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na vymáhanie zmluvnej 
pokuty. 

6. Vlastnícke právo k majetku, ktorý partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve 
nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, je 



povinný previesť na partnera určeného v oznámení o odstúpení od Zmluvy o partnerstve, ak v oznámení 
nie je určený partner tak na hlavného partnera. V prípade, že to nie je možné, je partner voči ktorému sa 
odstúpilo od Zmluvy o partnerstve povinný vrátiť hlavnému partnerovi peňažné prostriedky NFP 
poskytnuté na základe Zmluvy o partnerstve. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy 
o partnerstve je partner povinný uhradiť hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške peňažných 
prostriedkov NFP poskytnutých partnerovi v zmysle Zmluvy o partnerstve. 

 
Článok XVIII 
Osobitné ustanovenia 
 

1. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy o partnerstve je alebo sa stane neplatné  alebo neúčinné 
alebo nevynútiteľné rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo 
neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení 
Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné 
ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a 
hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené.  

2. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt, ktorý spĺňa 
podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
hlavného partnera a Poskytovateľa.  

3. Partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv 
a povinností zo Zmluvy o partnerstve a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto 
skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti. Hlavný partner skutočnosti podľa predchádzajúcej vety 
bezodkladne oznámi Poskytovateľovi. 

4. Postúpenie pohľadávky partnera na vyplatenie časti NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody 
zmluvných strán možné. 

 
 
Článok XIX 
Výkladové pravidlá 
 

V Zmluve o partnerstve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer: 
 

a) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu Zmluvy o 
partnerstve;  

b) každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj 
postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi 
práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou o partnerstve, do práv a/alebo povinností z ktorej 
vstúpili; 

c) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 
d) odkazy na články, body, písmená sú odkazmi na články, body, písmená Zmluvy o partnerstve; 
e) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných 

zmien (vrátane novácií); 
f) každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v platnom znení 

(vrátane rekodifikácií). 
 

Článok XX 
Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť po 
nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o NFP týkajúcej sa realizácie Projektu, t.j. deň po dni 
zverejnenia zmluvy o NFP v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov.. Ak zmluva o NFP nenadobudne platnosť a účinnosť do jedného roka od podpisu 
Zmluvy o partnerstve platí, že účastníci od Zmluvy o partnerstve odstúpili. 

2. Zmluva o partnerstve sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím posledného 
dňa piateho roku odo dňa prijatia platby poslednej časti NFP partnerom od hlavného partnera, pričom 
táto platba súčasne úplne vyčerpala NFP schválený na Projekt. 

3. Zmluva o partnerstve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP, pričom členovia partnerstva týmto 
vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy o NFP dôkladne oboznámili, súhlasia s ňou a zaväzujú sa ju 
v primeranom rozsahu dodržiavať. Ak Zmluva o partnerstve neustanovuje výslovne inak vzťahy, ktoré 
nie sú upravené Zmluvou o partnerstve sa spravujú primerane ustanoveniami aktuálneho znenia VZP. 



Poskytovateľ je oprávnený VZP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať, pričom aktuálne znenie sa určí 
zverejnením.  

4. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle 
VZPa tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči 
iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto 
povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 
v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať. 

5. Pre prípad odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a berú na vedomie, že 
porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa považuje za 
porušenie ustanovení príslušnej zmluvy o NFP hlavným partnerom ako prijímateľom podľa zmluvy 
o NFP a Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek 
z jej zmluvných strán postupovať tak, ako keby sám hlavný partner ako prijímateľ podľa zmluvy o NFP 
porušil ustanovenia príslušnej zmluvy o NFP. 

6. V prípade zmeny zmluvy o NFP a v prípade následnej potreby zmeny Zmluvy o partnerstve sa zmluvné 
strany zaväzujú na výzvu hlavného partnera bezodkladne uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, 
ktorý bude riešiť zmenu zmluvy o NFP. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve, sa bude riadiť počas 
celej doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu ustanovení Zmluvy o partnerstve uzatvárajú v zmysle 
ustanovenia § 50 Občianskeho zákonníka zmluvu v prospech Poskytovateľa resp. iných oprávnených 
osôb uvedených v Zmluve o partnerstve. 

9. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 
pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k Zmluve 
o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností 
platí, že zmeny Zmluvy o partnerstve sa týkajú výlučne ustanovení Zmluvy o partnerstve. Akýkoľvek 
dodatok k Zmluve o partnerstve musí byť vopred písomne schválený Poskytovateľom. Každá zmena 
Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až udelením písomného súhlasu Poskytovateľom, prípadne 
až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ak je jeho prijatie vzhľadom na navrhovanú 
zmenu Zmluvy o partnerstve podľa úvahy Poskytovateľa potrebné.  

10. Členovia partnerstva si navzájom poskytnú osobné údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu. Hlavný 
partner sa zaväzuje, že zabezpečí informácie o členoch partnerstva pred zneužitím, a že ich bude 
využívať len v súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve a s cieľom dosiahnuť jej účel.  

11.  Zmeny údajov partnera a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera, je 
partner povinný bezodkladne písomne oznámiť hlavnému partnerovi. V prípade zmien osôb 
oprávnených konať v mene partnera (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je 
partner povinný doručiť hlavnému partnerovi nové úradne overené podpisové vzory a v prípade zmeny 
alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je partner 
povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. Hlavný partner 
zmeny údajov partnera a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera 
bezodkladne oznámi Poskytovateľovi a súčasne doručí Poskytovateľovi nové úradne overené podpisové 
vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc, respektíve 
odvolanie alebo výpoveď plnej moci. 

12. Akékoľvek písomnosti si členovia partnerstva doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy o 
partnerstve. Písomnosť podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú v piaty deň odo dňa jej 
odoslania doporučenou poštou.  

13. Zmluva o partnerstve je vyhotovená v 15 rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán a štyri 
rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako príloha zmluvy o poskytnutí NFP.  

14. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prílohy sú rovnako záväzné ako Zmluva o 
partnerstve. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy 
o partnerstve uloženého u Poskytovateľa. 

15. Všetky dokumenty člena partnerstva predkladané Poskytovateľovi musia byť podpísané jeho 
štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou. Originál alebo úradne overenú kópiu plnej 
moci je potrebné doložiť s predkladaným dokumentom. 

16. Zmluvné strany prehlasujú, že si ku dňu podpisu Zmluvy o partnerstve prečítali aj formulár zmluvy 
o NFP a súčasne prehlasujú, že jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptujú a 
berú na vedomie. 

17. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a 
zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o partnerstve a na znak súhlasu 
ju podpísali. 



 
 
 
 
_____________________________    
Hlavný partner partnerstva      
(štatutárny zástupca)      
V Bratislave, dňa         
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
1.člen partnerstva 
(štatutárny zástupca) 
V Žiline, dňa  
 
 
 
 
 
______________________________    
2.člen partnerstva                               
(štatutárny zástupca)       
V Košiciach, dňa         
 
 
 
 
 
______________________________ 
3.člen partnerstva 
(štatutárny zástupca) 
V Žiari nad Hronom, dňa  
 
 
 
 
 
________________________________    
4.člen partnerstva                               
(štatutárny zástupca/prokurista)      
V Žiari nad Hronom, dňa        
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
5.člen partnerstva 
(štatutárny zástupca) 
V Žiari nad Hronom, dňa  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
____________________________ 
6.člen partnerstva 
(štatutárny zástupca) 
V Uhorskej Vsi, dňa  
 
 
 
 
 
______________________________    
7.člen partnerstva                               
(štatutárny zástupca)       
V Prešove, dňa         
 
 
 
 
 
______________________________ 
8.člen partnerstva 
(štatutárny zástupca) 
V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
 
________________________________    
9.člen partnerstva                               
(štatutárny zástupca)      
V Žiline, dňa        
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
10.člen partnerstva 
(štatutárny zástupca) 
V Trenčíne, dňa  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________             
Poskytovateľ       
(štatutárny zástupca)  
V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prílohy k Zmluve o partnerstve:  
 
Príloha č. 1a  Prehľad partnerov v projekte 
Príloha č. 1b Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) 
Príloha č. 2a  Rozpočet projektu  
Príloha č. 2b/1 Rozpočet projektu pre hlavného partnera: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Príloha č. 2b/2 Rozpočet projektu pre partnera č. 1 : Žilinská univerzita v Žiline 
Príloha č. 2b/3 Rozpočet projektu pre partnera č. 2: Technická univerzita v Košiciach 
Príloha č. 2b/4 Rozpočet projektu pre partnera č. 3: Sapa Profily, a.s. 
Príloha č. 2b/5 Rozpočet projektu pre partnera č. 4: Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 
Príloha č. 2b/6 Rozpočet projektu pre partnera č. 5: THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 
Príloha č. 2b/7 Rozpočet projektu pre partnera č. 6: ESOX, spol. s r.o. 
Príloha č. 2b/8 Rozpočet projektu pre partnera č. 7: SPINEA, s.r.o. 
Príloha č. 2b/9 Rozpočet projektu pre partnera č. 8: MATADOR Automotive Vráble, a.s. 
Príloha č. 2b/10 Rozpočet projektu pre partnera č. 9: SLCP Consulting, s.r.o. 
Príloha č. 2b/11 Rozpočet projektu pre partnera č. 10: TUVATECH, s.r.o.  
Príloha č. 3  Účty partnerov 
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         Prehľad partnerov v projekte 
 

Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov 
ITMS kód projektu : 26220220154 

 
 
 

 Aktivity % podiel 
partnera na 

rozpočte aktivity 
Hlavný partner : Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 
 Aktivita 1.1  Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 
 

70,60 

 Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

58,32 

 Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 
 

3,63 

 Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 
ľahkých zliatin a kompozitov 

11,63 

 Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

18,21 

 Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 
 

23,08 
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Partner 1 : Žilinská univerzita v Žiline 
 Aktivita 1.1  Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

0,45 

 Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

30,48 

 Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 
 

6,83 

 Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 
ľahkých zliatin a kompozitov 

13,49 

 Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

0,00 

 Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 

5,47 

Partner 2 : Technická univerzita v Košiciach 
 Aktivita 1.1  Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

0,16 

 Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

10,58 

 Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 
 

3,99 

 Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 
ľahkých zliatin a kompozitov 

6,79 

 Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

22,28 

 Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 

0,00 

Partner 3 : Sapa Profily, a.s 
 Aktivita 1.1  Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

0,38 

 Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

0,33 

 Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 11,08 
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 Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 
ľahkých zliatin a kompozitov 

17,04 

 Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

13,60 

 Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 

13,83 

Partner 4 : Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 
 Aktivita 1.1  Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

0,58 

 Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

0,10 

 Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 
 

15,00 

 Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 
ľahkých zliatin a kompozitov 

14,75 

 Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

0,00 

 Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 

0,00 

Partner 5 : THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 
 Aktivita 1.1  Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

1,16 

 Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

0,13 

 Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 20,98 
 Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 

ľahkých zliatin a kompozitov 
0,00 

 Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

0,00 

 Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 
 

5,73 
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Partner 6 : ESOX, spol. s r.o. 
 Aktivita 1.1  Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

1,04 

 Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

0,05 

 Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 
 

12,67 

 Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 
ľahkých zliatin a kompozitov 

16,21 

 Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

0,00 

 Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 

0,00 

Partner 7 : SPINEA, s.r.o. 
 Aktivita 1.1  Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

0,26 

 Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

0,00 

 Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 
 

0,00 

 Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 
ľahkých zliatin a kompozitov 

11,65 

 Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

0,00 

 Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 

0,00 

Partner 8 : MATADOR Automotive Vráble, a.s. 
 Aktivita 1.1  Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

0,00 

 Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

0,00 

 Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 22,27 
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 Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 

ľahkých zliatin a kompozitov 
0,00 

 Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

0,00 

 Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 

0,00 

Partner 9 : SLCP Consulting, s.r.o. 
 Aktivita 1.1  Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

25,22 

 Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

0,00 

 Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 3,55 
 Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 

ľahkých zliatin a kompozitov 
0,00 

 Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

45,91 

 Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 

0,00 

Partner 10 : TUVATECH, s.r.o. 
 Aktivita 1.1  Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a 

vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

0,15 

 Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a 
obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry 

0,00 

 Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 0,00 
 Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových 

ľahkých zliatin a kompozitov 
8,43 

 Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových 
výrobkov 

0,00 

 Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých 
kovov pri zvýšených teplotách 

51,90 
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Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový 
rámec realizácie projektu) 

 
 

Tabuľka č. 1.b.1 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel spolupráce a vypracovanie 
stratégie jeho udržateľnosti 

Cieľ aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

III/2011 - IV/2014 

Opis aktivity  
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Výstupy (výsledky) aktivity  
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Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Výdavky na realizáciu aktivity spolu: 
627 088,50 EUR 

 
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivity spolu (po FA, resp. po odpočte 

DPH) :  
627 088,50 EUR 

 
Partnerstvo 

(názov partnera) 
Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner 
Ústav materiálov 

a mechaniky strojov SAV 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
70,60% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
70,60% 
 
 
 
 
 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,45% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,45% 
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Partner č. 2 
Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,16% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,16% 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,38% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,38% 
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Partner č.  4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,58% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,58% 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
1,16% 
 
 
 
na 
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oprávnených 
výdavkoch: 
1,16% 

 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
1,04% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
1,04% 

 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,26% 
 



  ITMS kód Projektu: 26220220154   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,26% 

 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive 

Vráble, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 
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Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
25,22% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
25,22% 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,15% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,15% 
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Spolu  100% 
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Tabuľka č. 1.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 9,090 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 9,090 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 1 2014 9,090 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 9,090 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 9,090 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 9,090 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 1 2014 9,090 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 9,090 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 9,090 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 9,090 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 1 2014 9,090 

Spolu počet 0 2011 11 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo verejnom a mimovládnom sektore 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 3 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére  

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 2 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zriadených kompetenčných centier orientovaných na určité hospodárske odvetvie 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 25,00 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 25,00 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 25,00 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 1 2014 25,00 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 4 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Počet zorganizovaných konferencií 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet vytvorených pracovných miest na zabezpečenie komplexnej podpory riadenia práv duševného vlastníctva v danej 
inštitúcii 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy  
(ukazovateľ HP TUR) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 
 

2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 7 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži 
(ukazovateľ HP TUR) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2014 2 2019 11,111 
 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 2 2019 11,111 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 2 2019 11,111 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 1 
 

2019 5,555 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 5,555 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 2 2019 11,111 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 1 2019 5,555 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 5,555 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 5,555 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 4 2019 22,222 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 1 2019 5,555 

Spolu počet 0 2014 18 2019 100,00 
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Názov ukazovateľa dopadu  
Počet založených podnikateľských subjektov za účasti vedeckých pracovníkov (spin-off,start-up efekty) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 1 2019 100,00 

Spolu počet 0 2014 1 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) 
a podnikateľským sektorom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2014 1 2019 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 1 2019 100,00 
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Názov ukazovateľa dopadu  
Počet inovovaných/nových študijných odborov ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom (organizačná zložka SAV 

a vysokej školy) a podnikateľským sektorom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 1 2019 50,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 1 2019 50,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 2 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet podnikateľských subjektov implementujúcich do svojich rozvojových potrieb inovačné a vzdelávacie programy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 12,50 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 12,50 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 12,50 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 1 2019 12,50 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 12,50 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 12,50 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 12,50 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 1 2019 12,50 

Spolu počet 0 2014 8 2019 100,00 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov centra a obstaranie 

nevyhnutnej infraštruktúry 
Cieľ aktivity  

 
 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

III/2011 – IV/2014 

Opis aktivity  
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Výstupy (výsledky) aktivity  
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Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Výdavky na realizáciu aktivity spolu: 
3 693 985,77 EUR 

 
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivity spolu (po FA, resp. po odpočte 

DPH) :  
3 605 240,55 EUR 

 
Partnerstvo 

(názov partnera) 
Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky 

strojov SAV 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
56,92% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
58,32% 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
32,15% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
30,48% 
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Partner č. 2 
Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
10,33% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
10,58% 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,33% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,33% 

Partner č.  4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,10% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,10% 
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Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,13% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,13% 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,05% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,05% 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive 

Vráble, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
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na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o. 

 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Spolu  100% 
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Tabuľka č. 1.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 2 2014 50,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 1 2014 25,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 25,00 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 4 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 

(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 2 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 3 2014 21,428 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 2 2014 14,285 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 2 2014 14,285 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 4 2014 28,571 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 7,142 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 2 2014 14,285 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 14 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Počet zavedených elektronických služieb 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ITMS kód Projektu: 26220220154   

 
Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 

(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2014 1 2019 20,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 2 2019 40,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 2 2019 40,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 5 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 2 2019 28,571 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 3 2019 42,857 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 2 2019 28,571 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 7 2019 100,00 
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Názov ukazovateľa dopadu  

Počet mobilít pracovných síl ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) 
a podnikateľským sektorom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 2 2019 14,285 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 2 2019 14,285 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 2 2019 14,285 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 7,142 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 7,142

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 7,142

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 1 2019 7,142

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 7,142

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 7,142

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 7,142

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 1 2019 7,142

Spolu počet 0 2014 14 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) 
a podnikateľským sektorom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 100,00 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 1 2019 100,00 
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Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a napäťových polí 
Cieľ aktivity  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

III/2011 – IV/2014 

Opis aktivity  
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Výstupy (výsledky) aktivity  
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Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Výdavky na realizáciu aktivity spolu: 
1 668 041,13 EUR 

 
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivity spolu (po FA, resp. po odpočte 

DPH) :  
1 667 290,71 EUR 

 
Partnerstvo 

(názov partnera) 
Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky 

strojov SAV 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
3,63% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
3,63% 
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Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
6,88% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
6,83% 

Partner č. 2 
Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
3,99% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
3,99% 
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Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
11,07% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
11,08% 

Partner č.  4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
14,99% 
 



  ITMS kód Projektu: 26220220154   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
15,00% 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
20,97% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
20,98% 
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Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
12,66% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
12,67% 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 
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Partner č. 8 
MATADOR Automotive 

Vráble, a.s. 

 
Činnosť partnera v rámci aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
22,26% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
22,27% 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
3,55% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
3,55% 
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Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Spolu  100% 
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Tabuľka č. 1.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo verejnom a mimovládnom sektore 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 2 2014 66,666 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 3 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére  

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 2 2014 33,333 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 1 2014 16,666 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 16,666 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 2 2014 33,333 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 6 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 3 2014 9,677 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 5 2014 16,129 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 3 2014 9,677 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 3,225 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 3 2014 9,677 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 5 2014 16,129 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 1 2014 3,225 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 2 2014 6,451 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 8 2014 25,806 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 31 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 3 2014 42,857 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 2 2014 28,571 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 14,285 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 1 2014 14,285 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 7 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 

(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 3 2014 6,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 10 2014 20,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 10 2014 20,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 5 2014 10,00 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 4 2014 8,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 9 2014 18,00 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 6 2014 12,00 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 3 2014 6,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 50 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 3 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 2 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT 
(ukazovateľ HP IS) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

EUR 0 2011 300 000,00 2014 25,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

EUR 0 2011 422 800,00 2014 35,23 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

EUR 0 2011 88 640,00 2014 7,390 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

EUR 0 2011 46 560,00 2014 3,880 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

EUR 0 2011 12 000,00 2014 1,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

EUR 0 2011 330 000,00 2014 27,50 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Spolu EUR 0 2011 1 200 000,00 2014 100,00 

 
 



  ITMS kód Projektu: 26220220154   

Tabuľka č. 1.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 2 2019 50,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 2 2019 50,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 4 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 2 2019 33,333 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 2 2019 33,333 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 2 2019 33,333 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 6 2019 100,00 
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Názov ukazovateľa dopadu  
Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) 

a podnikateľským sektorom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 33,333 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 33,333 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 1 2019 33,333 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,0000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 3 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 14,285 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 7 2019 100,00 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou nových ľahkých 

zliatin a kompozitov 
Cieľ aktivity  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

III/2011 – IV/2014 

Opis aktivity  
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Výstupy (výsledky) aktivity  
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Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Výdavky na realizáciu aktivity spolu: 
981 538,58 EUR 

 
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivity spolu (po FA, resp. po odpočte 

DPH) :  
979 887,66 EUR 

 
Partnerstvo 

(názov partnera) 
Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner 
Ústav materiálov 

a mechaniky strojov SAV 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
11,61% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
11,63% 
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Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
13,64% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
13,49% 

Partner č. 2 
Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
6,78% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
6,79% 
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Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
17,01% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
17,04% 
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Partner č.  4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
14,72% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
14,75% 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
16,19% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
16,21% 
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Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
11,63% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
11,65% 
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Partner č. 8 
MATADOR Automotive 

Vráble, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
8,42% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
8,43% 

Spolu  100% 
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Tabuľka č. 1.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo verejnom a mimovládnom sektore 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 2 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére  

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,0000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 2 2014 66,666 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 3 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 

(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 3 2014 20,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 4 2014 26,66 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 3 2014 20,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 6,666 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 3 2014 20,00 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 1 2014 6,666 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 15 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,0000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 25,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 2 2014 50,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 25,00 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 4 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 

(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 4 2014 10,256 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 7 2014 17,948 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 10 2014 25,641 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 5 2014 12,820 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 4 2014 10,256 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 2 2014 5,128 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 5 2014 12,820 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 2 2014 5,128 

Spolu počet 0 2011 39 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,0000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 3 2014 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2014 2 2019 40,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 2 2019 40,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 1 2019 20,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 5 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 2 2019 33,333 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 2 2019 33,333 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 2 2019 33,333 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 6 2019 100,00 
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Názov ukazovateľa dopadu  
Počet patentových prihlášok na EPO 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 100,00 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 1 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet patentových prihlášok iných ako na EPO 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 1 2019 33,333 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 1 2019 33,333 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 33,333 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 3 2019 100,00 
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Názov ukazovateľa dopadu  
Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) 

a podnikateľským sektorom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 1 2019 100,00 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 1 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 2 2019 50,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 1 2019 25,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 1 2019 25,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 4 2019 100,00 
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Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania hliníkových výrobkov 
Cieľ aktivity  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

III/2011 – IV/2014 

Opis aktivity  
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Výstupy (výsledky) aktivity  
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Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Výdavky na realizáciu aktivity spolu: 
273 059,80 EUR 

 
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivity spolu (po FA, resp. po odpočte 

DPH) :  
273 059,80 EUR 

 
Partnerstvo 

(názov partnera) 
Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner 
Ústav materiálov 

a mechaniky strojov SAV 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
18,21% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
18,21% 
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Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 2 
Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
22,28% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
22,28% 
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Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
13,60% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
13,60% 

Partner č.  4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
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na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive 

Vráble, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
45,91% 
 
 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
45,91% 
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Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na 
oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Spolu  100% 
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Tabuľka č. 1.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 

(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 2 2014 66,666 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 3 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 3 2014 20,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 3 2014 20,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 6,666 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 8 2014 53,33 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 15 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy 

(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,0000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 2 2014 100,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 2 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 3 2014 15,789 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 10 2014 52,631 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 4 2014 21,052 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 2 2014 10,526 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 19 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 2 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 2 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia 

(ukazovateľ HP TUZ) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

EUR 0 2011 88 500,00 2014 22,13 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

EUR 0 2011 99 500,00 2014 24,88 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

EUR 0 2011 87 000,00 2014 21,75 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

EUR 0 2011 125 000,00 2014 31,25 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

EUR 0 2011 0,00 2014 0,000 

Spolu EUR 0 2011 400 000,00 2014 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 1 2019 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 1 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom(organizačná zložka SAV a vysokej školy) a 
podnikateľským sektorom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2014 1 2019 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 1 2019 100,00 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze ľahkých kovov pri 

zvýšených teplotách  
Cieľ aktivity  

 
 
 
 
 
 
  

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

III/2011 – IV/2014 

Opis aktivity   
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Výstupy (výsledky) aktivity  
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Výdavky na realizáciu 
aktivity 

Výdavky na realizáciu aktivity spolu: 
306 398,30 EUR 

 
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivity spolu (po FA, resp. po odpočte 

DPH) :  
306 398,30 EUR 

 
Partnerstvo 

(názov partnera) 
Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 
aktivity 

Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky 

strojov SAV 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
23,08% 
 
 
 
na oprávnených 
výdavkoch: 
23,08% 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
5,47% 
 
 
 
na oprávnených 
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výdavkoch: 
5,47% 

Partner č. 2 
Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
13,83% 
 
 
 
na oprávnených 
výdavkoch: 
13,83% 

Partner č.  4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
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na oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
5,73% 
 
 
 
na oprávnených 
výdavkoch: 
5,73% 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive 

Vráble, a.s. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na oprávnených 
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výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 

na  
celkových 
výdavkoch: 
0,00% 
 
na oprávnených 
výdavkoch: 
0,00% 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o. 

Činnosť partnera v rámci aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  
celkových 
výdavkoch: 
51,90% 
 
 
 
na oprávnených 
výdavkoch: 
51,90% 

Spolu  100% 
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Tabuľka č. 1.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet projektov aplikovaného výskumu vo verejnom a mimovládnom sektore 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 1 2014 100,00 

Spolu počet 0 2011 1 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy  
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 100,00 

Spolu počet 0 2011 2 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 

(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 2 2014 33,33 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 0 2014 16,66 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 1 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 3 2014 50,00 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 100,00 

Spolu počet 0 2011 6 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy  
(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 2 2014 100,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 100,00 

Spolu počet 0 2011 2 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži 

(ukazovateľ HP Rovnosť príležitosti) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 3 2014 18,75 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 4 2014 25,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 4 2014 25,00 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 3 2014 18,75 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 2 2014 12,50 

Spolu počet 0 2011 16 2014 100,00 

 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch  

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 50,00 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 2 2014 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch  

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2011 2 2014 66,666 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2011 1 2014 33,333 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 50,00 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2011 0 2014 0,000 

Spolu počet 0 2011 3 2014 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ITMS kód Projektu: 26220220154   

Tabuľka č. 1.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková hodnota Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2014 2 2019 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 2 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 2 2019 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 2 2019 100,00 
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Názov ukazovateľa dopadu  
Počet patentových prihlášok iných ako na EPO 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

počet 0 2014 1 2019 33,333 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 1 2019 33,333 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 1 2019 33,333 

Spolu počet 0 2014 3 2019 100,00 

 
Názov ukazovateľa dopadu  

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Podiel v 

% 
Hlavný partner 
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

počet 0 2014 1 2019 100,00 

Partner č. 1 
Žilinská univerzita v Žiline 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 2 
Technická univerzita v Košiciach 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 3 
Sapa Profily, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 6 
ESOX, spol. s r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 7 
SPINEA, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Partner č. 10 
TUVATECH, s. r. o 

počet 0 2014 0 2019 0,000 

Spolu počet 0 2014 1 2019 100,00 

 



  ITMS kód Projektu: 26220220154   

 

Príloha č. 2A Zmluvy o partnerstve 
 
 
 

 
 
 
 

ROZPOČET PROJEKTU 
 
 
 
 
OPERAČNÝ PROGRAM:  Výskum a vývoj 
 
Kód výzvy:    OPVaV-2010/2.2/06-SORO 
 
Projekt - názov:   Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti  
    ľahkých kovov a kompozitov 
 
Projekt – kód projektu z ITMS:  26220220154 
 
Hlavný partner – prijímateľ:  Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 
 

Adresa/Sídlo:   Račianska 75, 831 02  Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika 
 

IČO:    00490750 
 
Partner  1:   Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 02  Žilina,  

Slovenská republika, IČO: 00397563 
 
Partner  2 :   Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice – Sever, 

Slovenská republika, IČO: 00397610 
 
Partner  3:   Sapa Profily, a.s., Priemyselná 12, 965 63  Žiar nad Hronom, 

Slovenská republika, IČO: 36638927 
 

Partner  4:   Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12, 965 63  Žiar nad Hronom, 
Slovenská republika, IČO: 36022934 

 
Partner  5:   THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o.,  Na vartičke 14, 965 01  Žiar nad Hronom, 

Slovenská republika, IČO: 00616915 
 
Partner  6:   ESOX, spol. s r.o., Uhorská Ves 171, 032 03  Liptovský Ján, 

Slovenská republika, IČO: 31603262 
 
Partner  7:   SPINEA, s. r. o., Okrajová 33, 080 05  Prešov,  

Slovenská republika, IČO: 31687580 
 



Partner  8:   MATADOR Automotive Vráble, a.s., Staničná 1045, 952 01  Vráble, 
Slovenská republika, IČO: 31411801 

 
Partner  9:   SLCP Consulting, s.r.o., Univerzitná 8413/6, 010 08  Žilina, 

Slovenská republika, IČO: 036428752 
 
Partner  10:   TUVATECH, s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05  Trenčín, 

Slovenská republika, IČO: 44300972 
 
 

Člen partnerstva NFP NFP Vlastné zdroje % spolufin. % podiel na 
rozpočte  

Celkové oprávnené výdavky v EUR 

 ESF/ERDFv EUR  ŠR v EUR  v EUR vl. zdrojov 
Hlavný partner  
Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

       2 520 209,00              444 742,77                                -    0% 38,25%        2 964 951,77     

Partner 1  
Žilinská univerzita v Žiline 

       1 193 715,78              210 655,73                                -    0% 18,12%        1 404 371,51     

Partner 2 
Technická univerzita v Košiciach 

          524 284,67                 92 520,83                                -    0% 7,96%           616 805,50     

Partner 3 
Sapa Profily, a.s. 

          251 462,64                 44 375,76              159 297,60    35% 5,87%           455 136,00     

Partner 4 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 

          227 434,70                 40 135,53              144 076,30    35% 5,31%           411 646,53     

Partner 5 
THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. 

          251 167,94                 44 323,76                 98 497,23    25% 5,08%           393 988,93     

Partner 6 
ESOX, spol. s r.o. 

          251 523,51                 44 386,50                 98 636,67    25% 5,09%           394 546,68     

Partner 7 
SPINEA, s.r.o. 

             66 537,91                 11 741,98                 42 150,71    35% 1,55%           120 430,60     

Partner 8 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

          210 903,61                 37 218,29              133 604,10    35% 4,92%           381 726,00     

Partner 9 
SLCP Consulting, s.r.o. 

          243 756,88                 43 015,92                 71 693,20    20% 4,62%           358 466,00     

Partner 10  
TUVATECH, s.r.o. 

          169 647,22                 29 937,74                 49 896,24    20% 3,22%           249 481,20     

SPOLU        5 910 643,86           1 043 054,81              797 852,05    x 100,00%      7 751 550,72     

 
 
 



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)1

Výdavky projektu 
spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA, resp. po 
odpočte DPH

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

odpočte DPH
Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)5

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G H
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 1 610 700,00 0,00 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení  - ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.1.1.1. Rastrovací elektrónový mikroskop s EDX spektrometrom 713005 ks 1 350 000,000 350 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: rastrovací 
elektrónový mikroskop s W-katódou, 
detektor sekundárnych elektrónov, 
digitálne spracovanie obrazu, možnosť 
riadenia elektrónového lúča pre plošnú a 
riadkovú analýzu, komora pre vzorky 
min. priemer 150 mm, "air-lock" systém 
pre vkladanie vzoriek, EDX-analyzátor: 
analýza ľahkých prvkov od B; detektor 
bez potreby chladenia tekutým dusíkom; 
bodová, čiarová a plošná analýza 
prvkov. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.  Cena je stanovená s 
DPH 1.2.

1.1.1.2. Univerzálny skúšobný stroj na skúšky mechanických vlastností 713004 ks 1 98 000,000 98 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

 Minimálne požiadavky: zaťažovacia 
sila ťah-tlak min. 50kN, elektrický 
pohon s presným kontinuálnym 
riadením rýchlosti pohybu priečnika v 
rozsahu 0,0005-600 m/min, presné 
meranie deformácie predĺženia aj 
kontrakcie extenzometrom, možonsť 
použitia do teploty min 250 °C, riadiaci 
systém cez PC vrátane softvéru na 
vyhodnocovanie vlastností, modulárna 
stavba s možnosťou rozširovania o 
ďfalšie príslušenstva, samosvorné aj 
závitové čeľuste, pre skúšobné tyče 
ploché aj kruhové s možnosťou 
zažažovania do teploty 600 °C. Cena 
stanovená na základe predbežnej 
ponuky. Cena je stanovená s DPH. 1.2.

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE ŽIADATEĽA



1.1.1.3. Tvrdomer 713004 ks 1 55 000,000 55 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: metodika 
skúšania Brinell (alebo univerzálny), 
možnosť výmeny skúšobného telieska 
pri univerzálnom stroji, úložná plocha 
pre vzorky min. 600x400mm, zaťaženie 
20-3000kg, manuálne aj optické 
automatické vyhodnotenie vtlačku, 
priemer guličky 5 a 10 mm, možnosť 
merania do teploty min. 250°C. Cena 
stanovená na základe predbežnej 
ponuky.  Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.1.1.4. Optický emisný spektrometer 713004 ks 1 60 000,000 60 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: vlnový rozsah 
minimálne 145-670nm, základné 
štatistické spracovanie výsledkov, 
analytický software fungujúci pod 
systémom Windows, databázy pre 
zliatiny Al, Mg, voľne voliteľné 
analytické moduly, možnosť doplnenia v
budúcnosti. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.  Cena je stanovená s 
DPH. 1.2.

1.1.1.5. Kaliaci stôl 713004 ks 1 2 500,000 2 500,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Minimálne požiadavky: Kaliaci stôl s 
manipulátorom na ohriate vzorky: 
možnosť kalenia do vody, oleja, príp. na 
vzduchu s možnosťou ohrevu oleja do 
150°C, ohrevu vody aj vzduchu. Cena 
stanovená na základe predbežnej 
ponuky. Cena je stanovená s DPH 1.2.



1.1.1.6. Pracovisko svetelnej mikroskopie 713005 ks 1 65 000,000 65 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

 Súčasťou pracoviska bude minimálne 
svetelný metalografický mikroskop, 
stereomikroskop, CCD kamera, PC, 
farebná tlačiareň, softvér na analýzu 
obrazu. Minimálne požiadavky: 1) 
Svetelný mikroskop : zväčšenie 50-
1000x, pozorovanie vo svetlom a 
tmavom poli, v polarizovanom svetle s 
použitím diferenciálneho 
interferenčného kontrastu, 2) 
Steremikroskopú : zväčšenie 4-80x, 
zdroj studeného svetla, min. 2 optické 
vlákna; 3) CCD kamera s rozlíšením 
min 3 Mpx, obrazová analýza veľkosti, 
plochy častíc, objemový a plošný podiel 
fáz, pórovitosť a pod. - všetko 
zariadenia riadené cez jeden PC, 
navzájom kompatibilné. Cena stanovená 
na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2.



1.1.1.7. zariadenie na meranie rozmerovej a tvarovej presnosti súčiastok713005 ks 1 143 000,000 143 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky:  CNC riadený 
merací stroj,  s konštantnou presnosťou 
v celom meracom rozsahu, kompenzácia 
na zmenu teploty, granitový stôl, softvér 
na okamžité určenie rozmerov, tvaru a 
polohy, merací rozsah min. 600 x 600 x 
300mm, presnosť merania min. 0,01 
mm. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky. Cena je stanovená s 
DPH. 1.2.

1.1.1.8. hydraulický lis 713004 ks 1 6 700,000 6 700,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: lisovacia sila 
900 kN, hydraulický pohon, O - rám s 
nastaviteľnou výškou priečnika až do 
rozovretia min. 1000 mm., pracovný 
zdvih min. 400mm, elektrické olejové 
čerpadlo, možnosť nastavenia max. sily, 
plynulé nastavenie rýchlosti pohybu 
piesta, pracovný stôl min. 300x300 mm 
s upínacími drážkami. Cena stanovená 
na základe predbežnej ponuky.  Cena je 
stanovená s DPH. 1.2.



1.1.1.9. lisovací nástroj 713004 ks 1 2 500,000 2 500,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

 Minimálne požiadavky: Použitie v 
hydraulickom lise, priemer vzorky min. 
80 mm, výška min. 150 mm. Možnosť 
ohrevu externým zdrojom (napr. v peci) 
do 450°C. Lisovacie tlaky min. 600 
MPa.  Bude dodaný na zákazku na 
zálade predloženej výrobnej 
dokumentácie. Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2.

1.1.1.10. miešadlo na prášky 713004 ks 1 30 000,000 30 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

 Minimálne požiadavky:  Min. kapacita 
vsádzky 10 kg. Možnosť nastavenia 
rýchlosti a času miešania. Automatické 
vypnutie. Bezpečné z hľadiska explózie 
pri miešaní Al alebo Mg práškov 
(prevedenie EX). Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2.

1.1.1.11. RTG defektoskopický prístroj 713005 ks 1 180 000,000 180 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: urýchľujúce 
napätie min. 150 kV, lampa s 
vymeniteľným vláknom, veľkosť 
prierezu presvecovanej vzorky 400x400, 
obraz cez detektor do PC, možnosť 
manipulácie so vzorkou 5 osí (x, y, z, 
rotácie, naklápanie), rozlíšiteľnosť 
defektu od veľkosti min 3 um. Možnosť 
upgrade na 3D tomografiu. Priestor s 
RTG žiarením musí byť bezpečne 
odizolovaný od okolitého prostredia, 
nevyžadujúci žiadne prídavné 
bezpečnostné opatrenia z hľadiska 
miestnosti a obsluhy. Cena je stanovená 
na základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2.



1.1.1.12.
monitorovací a riadiaci systém pre pracovisko vysokotlakového 
odlievania 713005 ks 1 180 000,000 180 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: meranie 
technologických teplôt - taveniny, formy
na odlievanie, meranie technologických 
tlakov pri odlievaní, kontrolné a 
blokovacie senzory, monitorovanie 
chladiaceho systému - teplota, rýchlosť 
prúdenia chladiaceho média. Cena 
stanovená na základe predbežnej 
ponuky.Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.1.1.13. zariadenie na izostatické lisovanie za studena 713004 ks 1 200 000,000 200 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: lisovacia sila 
200MPa, priemer zhutneného čapu min. 
150mm, dĺžka zhutneného čapu min. 
600mm, filtrácia pracovnej kvapaliny, 
krátky lisovací čas. Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2.

1.1.1.14. spektrofotometer 713005 ks 1 80 000,000 80 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Minimálne požiadavky: prístroj na 
meranie absorbivity selektívnych 
konverzných vrstiev, spektrálny rozsah  
UV-Vis-NIR pre vlnové dĺžky 
minimálne 300-2500nm, presnosť 
generovania vlnovej dĺžky minimálne 1 
nm, Ulbrychtova guľa pre meranie toku 
žiarenia, min. priemer 100 mm. Cena 
stanovená na základe predbežnej 
ponuky.Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.1.1.15. Komora na simuláciu UV-ziarenia 713004 ks 1 50 000,000 50 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS:

Minimálne požiadavky: Rozsah 
pracovný ch teplôt pre UV periódu min. 
50-70°C, pre kondezačnú periódu 40-
60°C, s meniteľnými lampami pre 
oblasti UV-A a UV-B žiarenia a 
kalibračným rádiometrom. Cena 
stanovená na základe predbežnej 
ponuky. Cena je stanovená s DPH. 1.2.



1.1.1.16. Merač emisivity 713005 ks 1 15 000,000 15 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Minimálne požiadavky: Zariadenie pre 
meranie emisivity povrchov v rozmedzí 
teplôt 30-130°C, vyžaduje sa integrálne 
meranie odrazenej radiácie minimálne v 
rozsahu 3 -10 mikrometrov, priemer 
sondy mimimálne 50 mm. Cena 
stanovená na základe predbežnej 
ponuky. Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.1.1.17. termokamera 713005 ks 1 35 000,000 35 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ:Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: IR rozlíšenie 
minimálne 320 x 240 px, zoom min. 2x, 
teplotný rozsah minimále -20° až + 
300°C, presnosť merania min. 2 %. 
Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky. Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.1.1.18. Regulátor teploty vtokov vo vstrekovacej forme 713004 ks 1 18 000,000 18 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: 8 nezávisle 
regulovateľných vstrekovacích bodov, 
Rozsah regulovaných teplot  50-400 st 
Celzia, sada 8 trysiek s rozvodovým 
kanálom. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.   Cena je stanovená 
s DPH. 1.2.

1.1.1.19. olejové chladenie a ohrev vstrekovacej formy 713004 ks 1 15 000,000 15 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: automatická 
regulácia teploty oleja, elektrický ohrev 
oleja min. 15 kW, max. teplota do 350 
st. Celzia, vstavané čerpadlo pre obeh 
média, možnosť chladenia oleja vodným 
výmenníkom, vrátane olejovej náplne. 
Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky.  Cena je stanovená s DPH. 1.2.



1.1.1.20. Vstrekovacia komora pre vysokoteplotné polyméry 713004 ks 1 25 000,000 25 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: Povrch komory 
a závitovky musí byť špeciálne upravený
pre polyméry používajúce plnivá /sklo, 
stabilizátory/. Hmotnosť vstreknutého 
polyméru min 150 g, aspoň trojzónová 
regulácia teploty taveniny, aspoň 
dvojstupňové riadenie rýchlosti vstreku 
a dotlaku. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky. Cena je stanovená s 
DPH. 1.2.

1.1.2. Software nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
1.1.3. Licencie nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
1.1.4. Vytváranie počítačových sietí nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
1.1.5. Nákup IKT nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
1.1.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00 0,00 0,00
1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.3. Stavebné práce 440 665,77 0,00 0,00

1.3.1. SO-01 Rekonštrukcia a nadstavba objektu  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Práce budú uskutočňované na základe 
platného stavebného povolenia, 
predpokladaná cena rekonštrukcie je 
podľa priloženého výkazu výmeru. Cena 
je stanovená s DPH.  -

1.3.1.1 Práce a dodávky HSV 717002 projekt 1 54 671,729 54 671,73 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Bližší popis je prílohou k rozpočtu 
projektu (Rozpocet stavba KC Ziar). 
Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.3.1.2 Práce a dodávky PSV 717002 projekt 1 232 266,103 232 266,10 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS:

Bližší popis je prílohou k rozpočtu 
projektu (Rozpocet stavba KC Ziar). 
Cena je stanovená s DPH. 1.2.



1.3.1.3 Práce a dodávky M 717002 projekt 1 146 249,929 146 249,93 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

 Bližší popis je prílohou k rozpočtu 
projektu (Rozpocet stavba KC Ziar). 
Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.3.2. SO-02 Komunikácie a spevnené plochy  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Práce budú uskutočňované na základe 
platného stavebného povolenia, 
predpokladaná cena rekonštrukcie je 
podľa priloženého výkazu výmeru. Cena 
je stanovená s DPH.  -

1.3.2.1. Práce a dodávky HSV 717002 projekt 1 4 659,970 4 659,97 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Bližší popis je prílohou k rozpočtu 
projektu (Rozpocet stavba KC Ziar).  
Všetky práce a dodávky sú súčasťou 
technického zhodnotenia. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2.

1.3.3. SO-03 ČOV Bioclar B 10  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Práce budú uskutočňované na základe 
platného stavebného povolenia, 
predpokladaná cena rekonštrukcie je 
podľa priloženého výkazu výmeru. Cena 
je stanovená s DPH.  -

1.3.3.1 Práce a dodávky HSV - rúrové vedenia 717002 projekt 1 2 818,039 2 818,04 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Bližší popis je prílohou k rozpočtu 
projektu (Rozpocet stavba KC Ziar).  
Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.4. Stavebný dozor 7 000,00 0,00 0,00
1.4.1. Stavebný dozor  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  - -

1.4.1.1 odborný pracovník vykonávajúci stavebný dozor 637027 osobohodina 350 20,000 7 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Odborný pracovník v stavebníctve, 
ktorý bude zamestnaný v ÚMMS 
dohodou mimo pracovného pomeru a 
bude zodpovedný za realizáciu 
rekonštrukcie. Predpokladaný rozsah 
350 hodín. 1.2.



1.5. Projekčná činnosť 20 000,00 0,00 0,00

1.5.1. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.5.1.1. projektová stavebná dokumentácia 716 projekt 1 20 000,000 20 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Projektová stavebná dokumentácia na 
realizáciu rekonštrukcie a modernizácie 
budovy KC  Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.6. Zariadenie a vybavenie - iné 11 250,00 0,00 0,00
1.6.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu  - ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.6.1.1 Odstredivka 633004 ks 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: bubon s 
nehrdzavejúcej ocele, veľkosť min. 20 
litrov,  úprava pre možnosť použitia 
organických čistiacich rozpúšťadiel, 
reverzácia otáčok pre čistenie, otáčky pri
odstreďovaní min. 600ot/min. Cena 
stanovená na základe predbežnej 
cenovej ponuky. Cena je stanovená s 
DPH. 1.2.

1.6.1.2 laboratórne váhy 633004 ks 1 450,000 450,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Minimálne požiadavky: váživosť 
min.10000g, citlivosť min.0,1g. Cena 
jestanovená na základe predbežnej 
cenovej ponuky. Cena je stanovená s 
DPH. 1.2.

1.6.1.3 Laboratórne stoly 633001 ks 5 500,000 2 500,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Hlavný partner: Vybavenie laboratória 
špecializovanými laboratórnymi stolmi, 
ktoré sú nevyhnutné na realizáciu 
výskumných aktivít v rámci projektu. 
Celková potreb 5 ks. Cena bola 
stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Cena je stanovená s 
DPH. 1.2.

1.6.1.4 Laboratórne stoličky 633001 ks 5 160,000 800,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Vybavenie laboratória stoličkami do 
laboratóriá so zvýšenou odolnosťou voči 
opotrebeniu, ktoré sú nevyhnutné na 
realizáciu výskumných aktivít v rámci 
projektu (5ks). Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. 
Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.6.1.5 Laboratórne skrine 633001 ks 5 500,000 2 500,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Vybavenie laboratória skrinkami, ktoré 
sú nevyhnutné na uskladnenie 
spotrebného materiálu na realizáciu 
výskumných aktivít v rámci projektu 
(5ks). Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2.



1.6.1.6 kancelársky nábytok 633001 projekt 1 3 000,000 3 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Vybavenie rekonštruovanej budovy KC 
potrebným kancelárskym nábytkom pre 
najmenej 5 zamestnancov (stôl, stolička, 
kontajner, šatníková skriňa, skrinka na 
knihy a pod.). Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. 
Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.6.1.7 vybavenie zasadačky 633001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Vybavenie rekonštruovanej budovy KC 
zariaďovacími predmetmi do zasadačky 
(rozťahovací stôl, najmenej 8 stoličiek, 
príručný stolík, poličky a pod.). Cena 
bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu.Cena je stanovená s 
DPH. 1.2.

1.6.1.8 vybavenie príručnej kuchynky 633001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Vybavenie príručnej kuchynky k 
zasadačke a kanceláriám v 
rekonštruovanej budove KC (skrinky, 
chladnička, varič, mikrovlnná rúra, 
kávovar, nevyhnutné riady a pod.) Cena 
bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Cena je stanovená s 
DPH. 1.2.

1. Spolu 2 089 615,77 0,00 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 32 159,00 0,00 0,00

2.A.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.A.1.1.1 Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1.



2.A.1.1.2 Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1.



2.A.1.1.3 Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1.

2.A.1.1.4 Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 50 13,520 676,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1.

2.A.1.1.5 Odborný pracovník UMMS 7 610620 osobohodina 1 600 12,000 19 200,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1.

2.A.1.2. Technik  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 -  -

2.A.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 200 7,000 1 400,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
technického pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1.

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.A.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné



2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 410 550,00 0,00 0,00



2.A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.4.2.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.4.3.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné 
súčiastky na zariadenie obstarané  a využívané počas doby 
realizácie projektu,...)  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.A.4.3.1.

Strategický a realizačný plán na koncepčný rozvoj 
kompetenčného centra smerom k regionálnemu výskumnému 
centru a vedeckému parku 637004 projekt 1 357 000,000 357 000,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Strategický rozvojový plán bude 
realizovať vybraná externá inštitúcia za 
účasti špičkových expertov s 
medzinárodnými skúsenosťami. Cena s 
DPH bola stanovená na základe 
predbežnej cenovej ponuky. Cena je 
stanovená s DPH. 1.1.

2.A.4.3.2. Komunikačná stratégia kompetenčného centra 637004 projekt 1 53 550,000 53 550,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 

Komunikačnú stratégiu vypracuje 
vybraná špecializovaná externá 
organizácia, ktorá bude v priebehu 
riešenia projektu aj reálne zabezpečovať 
disemináciu výsledkov a mediálnu 
prezentáciu kompetenčného centra 
(odborné konferencie, PR a prácu s 
médiami, tlačené podklady, darčekové 
predmety s tematikou výstupov 
projektov apod.) Diseminácia výsledkov 
projektu sa bude realizovať v súlade so 
stanovenou stratégiou. Cena bola určená 
na základe predbežnej cenovej ponuky. 
Cena je s DPH. 1.1.

2.A. Celkom 442 709,00 0,00 0,00

2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 12 959,00 0,00 0,00



2.B.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.B.1.1.1. Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2.

2.B.1.1.2. Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2.

2.B.1.1.3. Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2.

2.B.1.1.4. Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 50 13,520 676,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2.

2.B.1.2. Technik  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



2.B.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 200 7,000 1 400,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS. 
Predpokladané personálne výdavky na 
technického pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2.

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.B.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00
2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B. Celkom 12 959,00 0,00 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 60 591,00 0,00 0,00

2.C.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.C.1.1.1 Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.2 Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.



2.C.1.1.3 Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.4 Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 300 13,520 4 056,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.2. Technik  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.C.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 1 500 7,000 10 500,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
technického pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 2.1.

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.C. Celkom 60 591,00 0,00 0,00

2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 102 503,00 0,00 0,00

2.D.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



2.D.1.1.1 Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2.

2.D.1.1.2 Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2.

2.D.1.1.3 Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2.

2.D.1.1.4 Odborný pracovník UMMS 4 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2.



2.D.1.1.5 Odborný pracovník UMMS 5 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2.

2.D.1.1.6 Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 0,00 0,00

Žiadateľ: Hlavný partner UMMS: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2.

2.D.1.2. Technik 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.D.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 1 500 7,000 10 500,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na technického 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.

2.D.2. Cestovné náhrady 11 500,00 0,00 0,00

2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



2.D.2.2.1 Tuzemské pracovné cesty 631001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Celkové 
náklady na domáce cestovné medzi 
partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty zo Žiaru 
nad Hronom do Žiliny, Košíc, Vrábľov, 
Uhorskej Vsi a do materského 
pracoviska v Bratislave. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri 
riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 
30 takýchto ciest počas trvania projektu. 
Suma zahŕňa cestovné náhrady v zmysle 
platnej legislatívy. 2.2.

2.D.2.3

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 v prípade potreby  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



2.D.2.3.1 Zahraničné pracovné cesty 631002 projekt 1 10 000,000 10 000,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Cestovné 
náhrady za zahraničné cesty riešiteľov 
projektu spojené s prezentáciou KC s 
cieľom prezentovať možnosti a výsledky
centra, získavať nové kontakty, prípadne 
konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií. Predpokladá sa najmenej 
jedna zahraničná cesta pre 2 osoby v 
každom roku riešenia projektu pri 
priemernej cene 1000 EUR/osobu/cestu. 
Presná špecifikácia miesta nie je známa, 
vyplynie z potrieb riešenia projektu. 
Suma zahŕňa cestovné náhrady 
(dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne 
vložné) v zmysle platných predpisov. 2.2.

2.D.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.D.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.D.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.D. Celkom 114 003,00 0,00 0,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 49 727,00 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.E.1.1.1 Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.



2.E.1.1.2 Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 1 100 13,520 14 872,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.



2.E.1.1.3 Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 1 100 13,520 14 872,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.4 Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.2. Technik  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.E.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 1 300 7,000 9 100,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS. Predpokladané 
personálne výdavky na technického 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.E.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00
2.E.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E. Celkom 49 727,00 0,00 0,00

2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 49 727,00 0,00 0,00

2.F.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



2.F.1.1.1 Odborný pracovník UMMS 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4.

2.F.1.1.2 Odborný pracovník UMMS 2 610620 osobohodina 1 100 13,520 14 872,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4.

2.F.1.1.3 Odborný pracovník UMMS 3 610620 osobohodina 1 100 13,520 14 872,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4.

2.F.1.1.4 Odborný pracovník UMMS 6 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4.

2.F.1.2. Technik  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



2.F.1.2.1 Technik UMMS 610620 osobohodina 1 300 7,000 9 100,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS: Predpokladané 
personálne výdavky na technického 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.4.

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.F.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 21 000,00 0,00 0,00
2.F.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.4.2.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.4.3.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné 
súčiastky na zariadenie obstarané  a využívané počas doby 
realizácie projektu,...)  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.F.4.3.1 Spotrebný laboratórny materiál 633006 projekt 1 21 000,000 21 000,00 0,00 0,00

Hlavný partner UMMS:  

 Náklady budú kalkulované podľa 
skutočnej spotreby.   Cena je stanovená 
s DPH. 2.4.

2.F. Celkom 70 727,00 0,00 0,00
2. Spolu 750 716,00 0,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 72 000,00 0,00 0,00
3.1.1. Manažér publicity nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.1.3. Finančný manažér nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.1.4. Manažér monitoringu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.1.5. Projektový manažér nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.1.5.1 projektový manažér ÚMMS 610620 osobohodina 6 000 12,000 72 000,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: 
Predpokladané personálne výdavky na 
technického pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky 0,00 0,00 0,00
3.2.1. Manažér publicity nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné



3.2.3. Finančný manažér nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.2.4. Manažér monitoringu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.2.5. Projektový manažér nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame 38 000,00 0,00 0,00
3.3.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.3.1.1 Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 3 000,000 3 000,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: potrebný 
kancelársky materiál na administráciu 
projektu, monitorovanie, komunikáciu s 
partnermi (kancelárske potreby, papier, 
tonery, CD a DVD médiá) a čistiace 
potreby na upratovanie KC.  Cena je 
stanovená s DPH. Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.3.2.1 Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet ZH 632003 projekt 1 10 000,000 10 000,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: 
telekomunikačné poplatky, poštovné a 
internet spojené s budovaním a 
prevádzkovaním kompetenčného centra 
v Žiari nad Hronom. Evidencia bude na 
základe skutočnej fakturácie týchto 
poplatkov. Cena je stanovená s DPH. Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.3. Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie projektu  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 -  -

3.3.3.1 Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie projektu ZH 632001 projekt 1 3 000,000 3 000,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: spotreba 
energie a vody na režijný chod nového 
kompetenčného centra v Žiari nad 
Hronom Cena je stanovená s DPH. Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.4.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.2.4.1
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu UMMS 637015 projekt 1 10 000,000 10 000,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: Poistné 
pre zariadenia obstarané v rámci 
projektu pre prípad poškodenia alebo 
zničenia veci krádežou, vandalizmom, 
vodou, ohňom. Cena je stanovená s 
DPH. Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.5. Údržba a opravy projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu
3.3.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.3.6.1
Verejné obstarávanie v rámci projektu zabezpečované externou 
spoločnosťou 637004 projekt 1 12 000,000 12 000,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: Verejné 
obstarávanie bude zabezpečovať externá 
organizácia vzhľadom na jeho 
náročnosť - rekonštrukcia budovy a 
nákup množstva zariadení do 
regionálneho centra v Žiari nad 
Hronom. Cena bola určená na základe 
dlhodobej rámcovej zmluvy, ktorú má 
UMMS uzatvorenú s takouto 
organizáciou. Cena je stanovená s DPH. 
. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.4. Publicita a informovanosť 14 620,00 0,00 0,00



3.4.1. Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu 637003 projekt 1 2 475,000 2 475,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV: Opatrenia 
v oblasti informovania a publicity : 
výroba propagačných materiálov 
letákov/skladačiek/prospektov/brožúr, 
ktoré budú informovať o aktivitách KC 
a jeho možnostiach a výsledkoch v 
druhom a poslednom roku riešenia 
projektu . Plánuje sa výroba: 1) 
brožúr/prospektov/skladačiek náklad 
min. 1100 ks á 0,75 EUR ; 2) letákov 
farebných, obojstranných náklad min. 2 
200 ks á 0,50 EUR; ostatných letákov  
náklad min. 2 750 ks á 0,20 EUR  . 
Cena je stanoevná s DPH.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.2. CDROM nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.4.3.
Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 
programu)  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -

 -

3.4.3.1 označenie pracovísk centra - tabuľa 637003 projekt 1 2 450,000 2 450,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV.  Opatrenia 
v oblasti informovania a publicity :  
Výroba a inštalácia reklamných tabúľ 
označujúcich  miesta realizácie projektu 
zhotovené v súlade s platným manuálom 
pre publicitu a informovanosť : 3 x 
tabuľa s inštaláciou á 500 EUR (ÚMMS 
SAV - INOVAL, TUKE, ŽU ); 8 x 
tabuľa s inštaláciou á 50  EUR ;  11 x 
pamätná tabuľa s inštaláciou á 50 EUR.  
Výroba na začiatku, resp. pamätná 
tabuľa ku koncu realizácie projektu. 
Cena je stanovená s DPH.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť



3.4.3.2 označenie laboratórií centra 637003 projekt 1 235,000 235,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV. Opatrenia 
v oblasti informovania a publicity : 
výroba označení spoločných laboratórií 
s priemyselnými partnermi, v ktorých sa 
budú realizovať výskumné aktivity 
(SAPA, FAGOR, THS, ESOX), t.j.  4 x 
označenie plast/kov  á 20 ,00 EUR s 
inštaláciou; 50 x označenie  ostatných 
priestorov formou nálepky A4 á 1,50 
EUR; tlač posterov s nákladmi na 
inštaláciu 4 x 20,00 EUR . Vyhotovia sa 
v prvom roku riešenia projektu. Cena je 
stanoevná s DPH.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.3.3 označenie prístrojov zakúpených z projektu 637003 projekt 1 60,000 60,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV. Opatrenia 
v oblasti informovania a publicity : 
výroba 40 ks označení prístrojov  
odolných proti oderu zakúpených z 
rozpočtu projektu á  1,50 EUR. 
Zakúpené budú v prvom až druhom 
roku riešenia projektu po ukončení 
verejného obstarávania. Cena je 
stanoevná s DPH

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.4. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 1 400,000 1 400,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS SAV. Úprava a 
správa web stránky projektu 
informujúcej o projekte počas celej doby
realizácie projektu formou externej 
dodávky. Cena je stanovená s DPH

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.5. Náklady spojené s usporiadaním seminárov a konferencií 637003 projekt 1 8 000,000 8 000,00 0,00 0,00

Hlavný partner ÚMMS: V rámci 
projektu sa pripravia najmenej 3 
semináre-konferencie na ktorých sa 
budú prezentovať možnosti KC ako aj 
výsledky dosiahnuté v rámci 
výskumných aktivít.  Cena je stanovená 
s DPH.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.  Spolu 124 620,00 0,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 2 964 951,77 0,00 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 4,39% 198823,22 7,00%

KE2 15,51% 710082,94 25,00%

KE3 14,45% 568066,35 20,00%

KE4 9,63% 24924,00 20,00%

1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.

Dodávky - priame výdavky z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu žiadateľa

Dodávky - nepriame výdavky z celkových oprávnených nepriamych výdavkov rozpočtu žiadateľa

Rozpočet vypracuje žiadateľ sám za seba! 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu žiadateľa

Stavebné práce (položka rozpočtu žiadateľa 1.3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu žiadateľa



2 Vprípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 



** Žiadateľ - výskumná organizácia  uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu projektu), 
hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových 
oprávnených priamych výdavkov projektu.
Oprávnené výdavky projektu spolu po FA, resp po odpočte DPH - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je relevantná, ak Výdavky rozpočtu žiadateľa spolu v stĺpci F1 sú 
vyššie ako 1 milión EUR). Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu, stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy žiadateľa (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

3 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).
4 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
* Žiadateľ uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)1

Výdavky projektu 
spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA, resp. po 
odpočte DPH

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

odpočte DPH
Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)5

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G H
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 1 182 607,00 1 093 861,78 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení  - ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.1.1.1
Zariadenie na spekanie tvarových súčiastok pomocou 
vysokoenergetického lúča 713005 ks 1 645 000,000 645 000,00 596 597,90 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU: 

Minimálne požiadavky:  rýchlosť tvorby modelu 
min. 30 cm3/hod., presnosť min. 0.1 mm, 
minimálne rozmery modelu 200x200x180 mm, 
počítačové riadenie vrátane potrebného softvéru. 
Cena: bola určená na základe odborného prieskumu
trhu V prípade uplatnenia DPH Výdavok podlieha 
aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému 
daňovým úradom. Koeficient na tok 2010 bol 
stanovený na 0,47 a mení sa podľa platnej 
legislatívy. 1.2.

1.1.1.2
Elektromagnetický ultrazvukový skúšobný stroj na únavové 
skúšky 713005 ks 1 465 000,000 465 000,00 430 105,46 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU: 

 Minimálne požiadavky: ohyb, krut  pri 
frekvenciách 35 až 300 Hz a teplotách od -70 do 
+1200 °C. Cena: bola určená na základe odborného 
prieskumu trhu. V prípade uplatnenia DPH 
Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu 
DPH stanovenému daňovým úradom. Koeficient na
tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa podľa 
platnej legislatívy. 1.2.

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA - VÝSKUMNÚ ORGANIZÁCIU



1.1.1.3 Prenosný spektrometer na rýchlu analýzu zliatin ľahkých kovov713004 ks 1 33 000,000 33 000,00 30 523,61 0,00

Partner  č. 1.: Partner ŽU: 

Minimálne požiadavky: Technická špecifikácia: 
Optika (dvojitý spektrometer s montážou Paschen-
Runge, vlnový rozsah 190-410 nm, 220-430 nm, 
mriežka s 3600 vrypy/mm, disperzia 0,9 nm/mm, 
odolnosť proti mechanických šokom, teplotne 
stabilizovaná); meracia pištoľ (argónová pre presné 
analýzy vrátane uhlíka); zdroj – plazmový 
generátor; integrovaný PC pre teploty -10°C až 
50°C, software pre meranie a kontrolu kvality 
(funkcia tlače protokolov, automatické ukladanie 
nameraných dát, podpora PDF, štatistické funkcie, 
identifikácia akosti, porovnanie s referenčnou 
vzorkou). Cena: bola určená na základe odborného 
prieskumu trhu V prípade uplatnenia DPH 
Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu 
DPH stanovenému daňovým úradom. Koeficient na
tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa podľa 
platnej legislatívy. 1.2.

1.1.2. Software  - ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.1.2.1 Softvér na simuláciu tuhnutia odliatkov 711003 ks 1 31 107,000 31 107,00 28 772,67 0,00

Partner č. 2: Partner ŽU: 

 Minimálne požiadavky: QuickCAST- 
kombinovaná licencia (4xpre and post + 1 x  
riešenie prúdenia a tuhnutia. QCA-CT-02 - pre and 
postprocesing- užívateľské rozhranie (počet 
procesorov 1, počet licencií 4), Generátor FDM 
sietí (počet procesorov 1 počet licencií 4), Riešič 
prúdenia, tuhnutia, predikcia vzniku stiahnutín a 
riedín (počet procesorov 2, počet licencií 1 V 
prípade uplatnenia DPH Výdavok podlieha 
aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému 
daňovým úradom. Koeficient na tok 2010 bol 
stanovený na 0,47 a mení sa podľa platnej 
legislatívy. 1.2.



1.1.2.2
Programový systém na počítačovú simuláciu zvárania a analýzu
medzných stavov 711003 ks 1 8 500,000 8 500,00 7 862,14 0,00

Partner č. 2.: Partner ŽU: 

Minimálne požiadavky: predikciu poškodenia atď. 
Predpokladajú sa numerické simulácie s 
nasledovnými materiálmi: všetky druhy ocelí 
(nelegované, nízkolegované, vysokolegované, 
austenitické, vysokopecné atď.), hliníkové zlaitiny, 
titanové zliatiny, liatina. Požadujú sa nasledujúce 
materiálové modely: modely plasticity podľa Von-
Misesa, Drucker-Pragera, Stassi, Tsai-Hill kriterií, 
modely plasticity - Prantlov diagram, kinematické 
spevnění, isotopické spevnění, kombinovaný model
cyklický model plasticity, model houževnatého 
poškozovania, viscoplastické a viscoelastické 
modely, Chabocheov model, elasto-visko-plastický 
model s parametrom poškodenia, hyperelastický 
model, modely s uvažovaním veľkých deformácií a 
veľkých posunutí. V prípade uplatnenia DPH 
Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu 
DPH stanovenému daňovým úradom. Koeficient na
tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa podľa 
platnej legislatívy.

1.2.
1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 61 344,75 61 344,75 0,00

1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov)  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.2.1.1
Odpisy dlhodobého hmotného majetku  - 3D tlačiareň EDEN 
350V 901 projekt 1 22 556,250 22 556,25 22 556,25 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. 

 Predpokladá sa využitie 75 % na riešenie projektu. 
Výpočet: obstarávacia cena: 120 314,38 EUR 
mesačný odpis 2005 EUR x 15 mesiacov x 0,75 = 
22 556,25 EUR, v prípade uplatnenia DPH 
Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu 
DPH stanovenému daňovým úradom. Koeficient na
tok 2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa podľa 
platnej legislatívy. 2.2.

1.2.1.2 Odpisy dlhodobého hmotného majetku  - VANTAGE SE 901 projekt 1 6 987,000 6 987,00 6 987,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU.

Predpokladá sa využitie 75 % na riešenie projektu. 
Výpočet: obstarávacia cena 139 737,62 EUR 
mesačný odpis 2329 EUR x 4 mesiace x 0,75 = 
6987 EUR. V prípade uplatnenia DPH Výdavok 
podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH 
stanovenému daňovým úradom. Koeficient na tok 
2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa podľa platnej 
legislatívy. 2.2.

1.2.1.3
Odpisy dlhodobého hmotného majetku  - Stroj LABTEST 5.20 
ST 901 projekt 1 6 017,500 6 017,50 6 017,50 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU.

Predpokladá sa využitie 50 % na riešenie projektu. 
Výpočet: obstarávacia cena 24 894,05 EUR 
mesačný odpis 415 EUR x 29 mesiacov x 0,5 = 
6017,50 EUR V prípade uplatnenia DPH Výdavok 
podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH 
stanovenému daňovým úradom. Koeficient na tok 
2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa podľa platnej 
legislatívy. 2.2.



1.2.1.4
Odpisy dlhodobého hmotného majetku  - Zmiešavací stroj 
UNIDOS 200 901 projekt 1 4 263,000 4 263,00 4 263,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU.Predpokladá sa využitie 
50 % na riešenie projektu. Výpočet: obstarávacia 
cena 17632,21 EUR mesačný odpis 294 EUR x 29 
mesiacov x 0,5 = 4263 EUR V prípade uplatnenia 
DPH Výdavok podlieha aktuálne platnému 
koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom. 
Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 0,47 a 
mení sa podľa platnej legislatívy. 2.2.

1.2.1.5
Odpisy dlhodobého hmotného o majetku - Vysokorýchlostná 
far. kamera  I-SPEED 3 901 projekt 1 13 175,000 13 175,00 13 175,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. 

Predpokladá sa využitie 50 % na riešenie projektu. 
Výpočet: Výpočet: obstarávacia cena 46 481,03 
EUR, doba odpisovania 60 mesiacov, mesačný 
odpis 775 EUR. Doba odpisovania v projekte 34 
mesiacov x 0,5 x 775 = 13 175 EUR V prípade 
uplatnenia DPH Výdavok podlieha aktuálne 
platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým 
úradom. Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 
0,47 a mení sa podľa platnej legislatívy. 2.1.

1.2.1.6
Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Videoskp Sonda IV 
8620 902 projekt 1 4 300,000 4 300,00 4 300,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. 

Predpokladá sa využitie 50 % na riešenie projektu. 
Výpdoba odpisovania 60 mesiacov, mesačný odpis 
215 EUR. Doba odpisovania v projekte 40 
mesiacov x 0,5 x 215 = 4300 EUR. V prípade 
uplatnenia DPH Výdavok podlieha aktuálne 
platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým 
úradom. Koeficient na tok 2010 bol stanovený na 
0,47 a mení sa podľa platnej legislatívy. 2.1.

1.2.2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - (názov)  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.2.2.1
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - SW ku 
vysokorýchlostnej kamere I SPEED 3 902 projekt 1 4 046,000 4 046,00 4 046,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. 

Predpokladá sa využitie 50 % na riešenie projektu. 
Výpočet: obstarávacia cena 14 280 EUR mesačný 
odpis 238 EUR x 34 mesiacov x 0,5 = 4046 EUR 
V prípade uplatnenia DPH Výdavok podlieha 
aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému 
daňovým úradom. Koeficient na tok 2010 bol 
stanovený na 0,47 a mení sa podľa platnej 
legislatívy. 2.1.

1.3. Stavebné práce 0,00 0,00 0,00
1.3.1. Stavebné práce nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.4. Stavebný dozor 0,00 0,00 0,00
1.4.1. Stavebný dozor nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.5. Projekčná činnosť 0,00 0,00 0,00

1.5.1. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
1.5.2. Autorský dozor projektanta / architekta nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.6. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00 0,00
1.6.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1. Spolu 1 243 951,75 1 155 206,53 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 



2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 2 843,00 2 843,00 0,00

2.A.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.A.1.1.1 Odborný pracovník ZU 1 610620 osobohodina 50 14,000 700,00 700,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.1.

2.A.1.1.2 Odborný pracovník ZU 2 610620 osobohodina 50 17,860 893,00 893,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU.Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.1.

2.A.1.1.3 Odborný pracovník ZU 3 610620 osobohodina 50 14,000 700,00 700,00 0,00

Partner č.1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.1.

2.A.1.1.4 Odborný pracovník ZU 7 610620 osobohodina 50 11,000 550,00 550,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.1.

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.A.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A. Celkom 2 843,00 2 843,00 0,00

2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 5 032,00 5 032,00 0,00

2.B.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



2.B.1.1.1 Odborný pracovník ZU 1 610620 osobohodina 100 14,000 1 400,00 1 400,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.2.

2.B.1.1.2 Odborný pracovník ZU 2 610620 osobohodina 50 17,860 893,00 893,00 0,00

Partenr č. 1: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.2.

2.B.1.1.3 Odborný pracovník ZU 5 610620 osobohodina 100 8,640 864,00 864,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.2.

2.B.1.1.4 Odborný pracovník ZU 15 610620 osobohodina 250 7,500 1 875,00 1 875,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.2.

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.B.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00
2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B. Celkom 5 032,00 5 032,00 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 77 408,92 77 408,92 0,00

2.C.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



2.C.1.1.1 Odborný pracovník ZU 1 610620 osobohodina 200 14,000 2 800,00 2 800,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.2 Odborný pracovník ZU 2 610620 osobohodina 40 17,860 714,40 714,40 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.3 Odborný pracovník ZU 3 610620 osobohodina 50 14,000 700,00 700,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.4 Odborný pracovník ZU 4 610620 osobohodina 200 13,800 2 760,00 2 760,00 0,00

PArtner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.5 Odborný pracovník ZU 5 610620 osobohodina 400 8,640 3 456,00 3 456,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.6 Odborný pracovník ZU 6 610620 osobohodina 200 10,000 2 000,00 2 000,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.



2.C.1.1.7 Odborný pracovník ZU 7 610620 osobohodina 350 11,000 3 850,00 3 850,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.8 Odborný pracovník ZU 8 610620 osobohodina 650 11,000 7 150,00 7 150,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.9 Odborný pracovník ZU 9 610620 osobohodina 100 11,000 1 100,00 1 100,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.10 Odborný pracovník ZU 10 610620 osobohodina 300 7,000 2 100,00 2 100,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.11 Odborný pracovník ZU 11 610620 osobohodina 1 100 8,000 8 800,00 8 800,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.12 Odborný pracovník ZU 12 610620 osobohodina 300 8,000 2 400,00 2 400,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.



2.C.1.1.13 Odborný pracovník ZU 13 610620 osobohodina 300 7,000 2 100,00 2 100,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.14 Odborný pracovník ZU 14 610620 osobohodina 300 7,000 2 100,00 2 100,00 0,00

Parrner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.15 Odborný pracovník ZU 15 610620 osobohodina 150 7,500 1 125,00 1 125,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.16 Odborný pracovník ZU 16 610620 osobohodina 200 9,000 1 800,00 1 800,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.17 Odborný pracovník ZU 17 610620 osobohodina 1 393 8,640 12 035,52 12 035,52 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.



2.C.1.1.18 Odborný pracovník ZU 18 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.19 Odborný pracovník ZU 19 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.20 Odborný pracovník ZU 20 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.21 Odborný pracovník ZU 23 610620 osobohodina 200 8,110 1 622,00 1 622,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.22 Odborný pracovník ZU 24 610620 osobohodina 200 8,110 1 622,00 1 622,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.1.1.23 Odborný pracovník ZU 25 610620 osobohodina 200 8,110 1 622,00 1 622,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1.

2.C.2. Cestovné náhrady 5 750,00 5 750,00 0,00



2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.2.2.

Tuzemské pracovné cesty ZU (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 631001 projekt 1 750,000 750,00 750,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Celkové náklady na 
domáce cestovné medzi partnermi centra počas 
trvania projektu. Pôjde predovšetkým o cesty zo 
Žiliny do Žiaru nad Hronom, Košíc, Vrábľov a 
Uhorskej Vsi. Presná špecifikácia ciest vyplynie z 
potrieb pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 
15 takýchto ciest počas trvania projektu. Suma 
zahŕňa cestovné náhrady v zmysle platnej 
legislatívy. 2.1.

2.C.2.3

Zahraničné pracovné cesty ZU (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s 
prezentáciou KC s cieľom prezentovať možnosti a 
výsledky centra, získavať nové kontakty, prípadne 
konzultovať zavádzanie progresívnych technológií. 
Predpokladá sa najmenej jedna zahraničná cesta pre
1 osobu v každom roku riešenia projektu pri 
priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. Presná 
špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady 
(dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v 
zmysle platných predpisov. 2.1.

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 10 000,00 9 249,58 0,00
2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.4.2.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.4.3.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné 
súčiastky na zariadenie obstarané  a využívané počas doby 
realizácie projektu,...)  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.C.4.3.1
spotrebný materiál na pri meraniach teplotných polí na 
technologických zariadeniach 633006 projekt 1 10 000,000 10 000,00 9 249,58 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU: 

Náklady budú stanovené na základe skutočnej 
spotreby. V prípade uplatnenia DPH Výdavok 
podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH 
stanovenému daňovým úradom. Koeficient na tok 
2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa podľa platnej 
legislatívy. 2.1.

2.C. Celkom 93 158,92 92 408,50 0,00

2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 66 262,40 66 262,40 0,00

2.D.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



2.D.1.1.1 Odborný pracovník ZU 1 610620 osobohodina 100 14,000 1 400,00 1 400,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.2 Odborný pracovník ZU 2 610620 osobohodina 40 17,860 714,40 714,40 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.3 Odborný pracovník ZU 3 610620 osobohodina 50 14,000 700,00 700,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.4 Odborný pracovník ZU 4 610620 osobohodina 200 13,800 2 760,00 2 760,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.5 Odborný pracovník ZU 6 610620 osobohodina 200 10,000 2 000,00 2 000,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.



2.D.1.1.6 Odborný pracovník ZU 9 610620 osobohodina 150 11,000 1 650,00 1 650,00 0,00

Partner č.1.:Partner ŽU. Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody 
za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.7 Odborný pracovník ZU 10 610620 osobohodina 350 7,000 2 450,00 2 450,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.8 Odborný pracovník ZU 13 610620 osobohodina 350 7,000 2 450,00 2 450,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.9 Odborný pracovník ZU 14 610620 osobohodina 350 7,000 2 450,00 2 450,00 0,00

Partner č. 1.:Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.10 Odborný pracovník ZU 15 610620 osobohodina 200 7,500 1 500,00 1 500,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.



2.D.1.1.11 Odborný pracovník ZU 17 610620 osobohodina 1 900 8,640 16 416,00 16 416,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.12 Odborný pracovník ZU 18 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.13 Odborný pracovník ZU 19 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.14 Odborný pracovník ZU 20 610620 osobohodina 600 8,640 5 184,00 5 184,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.15 Odborný pracovník ZU 21 610620 osobohodina 400 8,110 3 244,00 3 244,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.16 Odborný pracovník ZU 22 610620 osobohodina 400 8,110 3 244,00 3 244,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.



2.D.1.1.17 Odborný pracovník ZU 23 610620 osobohodina 400 8,110 3 244,00 3 244,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.18 Odborný pracovník ZU 24 610620 osobohodina 400 8,110 3 244,00 3 244,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.19 Odborný pracovník ZU 25 610620 osobohodina 400 8,110 3 244,00 3 244,00 0,00

Partner č. 1.: Partner ŽU. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu 
a odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2.

2.D.2. Cestovné náhrady 5 750,00 5 750,00 0,00

2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.2.2.

Tuzemské pracovné cesty ZU (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 631001 projekt 1 750,000 750,00 750,00 0,00

Partner ŽU. Celkové náklady na domáce cestovné 
medzi partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty zo Žiliny do Žiaru nad 
Hronom, Košíc, Vrábľov a Uhorskej Vsi. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri riešení 
projektu. Predpokladá sa aspoň 15 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné 
náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.2.

2.D.2.3

Zahraničné pracovné cesty ZU (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Partner ŽU. Cestovné náhrady za zahraničné cesty 
riešiteľov projektu spojené s prezentáciou KC s 
cieľom prezentovať možnosti a výsledky centra, 
získavať nové kontakty, prípadne konzultovať 
zavádzanie progresívnych technológií. Predpokladá 
sa najmenej jedna zahraničná cesta pre 1 osobu v 
každom roku riešenia projektu pri priemernej cene 
cca 1000 EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia 
miesta nie je známa, vyplynie z potrieb riešenia 
projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady (dopravu, 
stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v zmysle 
platných predpisov. 2.2.

2.D.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.D.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 22 000,00 20 349,08 0,00



2.D.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.4.2.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.4.3.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné 
súčiastky na zariadenie obstarané  a využívané počas doby 
realizácie projektu,...)  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.D.4.3.1 materiál na výrobu 3D modelov 633006 projekt 1 22 000,000 22 000,00 20 349,08 0,00

Partner ZU: 

V prípade uplatnenia DPH Výdavok podlieha 
aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému 
daňovým úradom. Koeficient na tok 2010 bol 
stanovený na 0,47 a mení sa podľa platnej 
legislatívy. 2.2.

2.D. Celkom 94 012,40 92 361,48 0,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.E.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00
2.E.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 16 750,00 16 750,00 0,00

2.F.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.F.1.1.1 Odborný pracovník ZU 1 610620 osobohodina 200 14,000 2 800,00 2 800,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4.

2.F.1.1.2 Odborný pracovník ZU 2 610620 osobohodina 50 17,860 893,00 893,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4.



2.F.1.1.3 Odborný pracovník ZU 5 610620 osobohodina 200 8,640 1 728,00 1 728,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4.

2.F.1.1.4 Odborný pracovník ZU 12 610620 osobohodina 100 8,000 800,00 800,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4.

2.F.1.1.5 Odborný pracovník ZU 13 610620 osobohodina 100 7,000 700,00 700,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4.

2.F.1.1.6 Odborný pracovník ZU 14 610620 osobohodina 100 7,000 700,00 700,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4.

2.F.1.1.7 Odborný pracovník ZU 15 610620 osobohodina 100 7,500 750,00 750,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4.

2.F.1.1.8 Odborný pracovník ZU 16 610620 osobohodina 120 9,000 1 080,00 1 080,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4.



2.F.1.1.9 Odborný pracovník ZU 21 610620 osobohodina 200 8,110 1 622,00 1 622,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4.

2.F.1.1.10 Odborný pracovník ZU 22 610620 osobohodina 200 8,110 1 622,00 1 622,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4.

2.F.1.1.11 Odborný pracovník ZU 26 610620 osobohodina 500 8,110 4 055,00 4 055,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4.

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.F.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00
2.F.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F. Celkom 16 750,00 16 750,00 0,00
2. Spolu 211 796,32 209 394,98 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 25 320,00 25 320,00 0,00
3.1.1. Manažér publicity nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.1.2.1 Pracovník pre verejné obstarávanie ŽU 610620 osobohodina 300 9,000 2 700,00 2 700,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka. Evidencia práce bude 
zabezpečená podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Predpokladaný rozsah 300 h v rámci celého 
projektu

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.3. Finančný manažér nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.1.4. Projektový manažér  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



3.1.4.1 projektový manažér ŽU 610620 osobohodina 2 900 7,800 22 620,00 22 620,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
projektového manažéra na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie projektu. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky 7 950,00 7 950,00 0,00
3.2.1. Manažér publicity nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.2.3. Finančný manažér  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.2.3.1 Externý finančný manažér 637004 osobohodina 530 15,000 7 950,00 7 950,00 0,00

Partner ŽU. Predpokladané personálne výdavky na 
externého finančného manažéra na plánovaný počet
hodín počas obdobia realizácie projektu. 
Jednotková cena predstavuje celkovú cenu 
výdavkov. Evidencia práce bude zabezpečená 
evidenciou dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych pracovných 
výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2.5. Projektový manažér nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.3. Ostatné  výdavky - nepriame 6 500,00 6 500,00 0,00

3.3.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.3.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.3.3. Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie projektu nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.3.4.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné

nerelevantné

3.3.4.1
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu ŽU 637015 projekt 1 6 500,000 6 500,00 6 500,00 0,00

Partner ŽU: Poistné pre zariadenia obstarané v 
rámci projektu pre prípad poškodenia alebo 
zničenia veci krádežou, vandalizmom, vodou, 
ohňom. V prípade uplatnenia DPH Výdavok 
podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH 
stanovenému daňovým úradom. Koeficient na tok 
2010 bol stanovený na 0,47 a mení sa podľa platnej 
legislatívy.

Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.5. Údržba a opravy nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.3.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.4. Publicita a informovanosť 0,00 0,00 0,00
3.4.1. Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.  Spolu 39 770,00 39 770,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 1 495 518,07 1 404 371,51 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 2,91% 95522,11 7,00%

KE2 0,00% 341150,38 25,00%

KE 0,00% 272920,30 20,00%

KE4 19,99% 7954,00 20,00%

1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.
2 Vprípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
3 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).

Dodávky - priame výdavky z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - výskumnej organizácie

Dodávky - nepriame výdavky z celkových oprávnených nepriamych výdavkov rozpočtu partnera - výskumnej organizácie

Rozpočet vypracuje partner - výskumná organizácia  sám za seba! 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - výskumnej organizácie 

Stavebné práce (položka rozpočtu partnera - výskumná organizácia 1.3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - výskumnej organizácie 



** Partner - výskumná organizácia  uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu projektu), hlavná položk
rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov 
projektu.
Oprávnené výdavky projektu spolu po FA, resp po odpočte DPH - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je relevantná, ak Výdavky rozpočtu partnera - výslumnej organizácie spolu v 
stĺpci F1 sú vyššie ako 1 milión EUR). Ak partner - výskumná organizácia nepredkladá finančnú analýzu, stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy partnera - výskumnej oragnizácie (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

4 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
* Partner - výskumná organizácia uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)1

Výdavky projektu 
spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA, resp. po 
odpočte DPH

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

odpočte DPH
Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)5

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G H
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 361 850,00 0,00 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení  - ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.1.1.1 Zariadenie pre mechano-plastické skúšky s príslušenstvom 713004 ks 1 300 000,000 300 000,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Zariadenie 
pre mechano-plastické skúšky s 
príslušenstvom a nasledujúcimi 
minimálnymi požiadavkami: zaťažujúca 
sila 250 kN, teplota skúšania 20 - 1100 
°C, meranie predĺženia s laserovým 
bezkonaktným extenzometrom v celom 
rozsahu skúmaných teplôt na plochých a 
kruhových skúšobných tyčiach s 
automatickým vyhodnotením a 
záznamom merania pomocou softvéru. 
Cena je určená prieskumom trhu. Cena 
je stanovená s DPH. 1.2.

1.1.1.2 Automatická brúsička a leštička s príslušenstvom 713004 ks 1 29 350,000 29 350,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. 
Automatická brúska a leštička s 
príslušenstvom. Minimálne požiadavky. 
Plne automatické zariadenie pre 
brúsenie/leštenie metalografických 
vzoriek s min. parametrami: priemer 
disku 250 mm pre železné a neželezné 
materiály v rozsahu tvrdosti od cca 100 
do 900 HV, s kontrolovaným úberom 
materiálu s presnosťou na 20 µm a 
bezdeformačnou prípravou vzoriek pre 
EM, s oddelenými pumpami pre prívod 
suspenzii. Cena je určená prieskumom 
trhu. Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.1.1.3 Elektrochemický impedančný spektroskop s príslušenstvom 713005 ks 1 22 500,000 22 500,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. 
Elektrochemický impedančný 
spektroskop s príslušenstvom a 
nasledujúcimi minimálnymi 
požiadavkami: frekvencia merania 4 
MHz, merani s 2 alebo 4 terminálmi a 
vyhodnocovacím a riadiacim softvérom. 
Cena určená prieskumom trhu. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2.

1.1.2. Software  - ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA - VÝSKUMNÚ ORGANIZÁCIU



1.1.2.1
Softvérový upgrade k balíku Deform pre rozšírenie školskej 
verzie s príslušenstvom 711003 ks 1 10 000,000 10 000,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Softvérový 
upgrade k balíku Deform pre rozšírené 
použitie nad rámec školskej verzie s 
príslušenstvom. Minimálne požiadavky: 
Potrebná pre budovanie laboratória 
počítačových simulácií deformačných 
procesov. Cena určená prieskumom 
trhu. Cena je stanovená s DPH. 1.2.

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00 0,00 0,00
1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.3. Stavebné práce 0,00 0,00 0,00
1.3.1. Stavebné práce nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.4. Stavebný dozor 0,00 0,00 0,00
1.4.1. Stavebný dozor nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.5. Projekčná činnosť 0,00 0,00 0,00
1.5.1. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
1.5.2. Autorský dozor projektanta / architekta nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.6. Zariadenie a vybavenie - iné 17 840,00 0,00 0,00
1.6.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu  - ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

1.6.1.1 Počítačová zostava k SW Deform s príslušenstvom 633002 ks 10 1 685,000 16 850,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. Počítačová 
zostava k SW produktu Deform s 
príslušenstvom (PC TRILINE) v 
minimálnej zostave: Midi tower, MS 
Windows 2007 Prof. Sk, zdroj 400 W, 
CPU Intel Core i5-661, RAM 4BG 
DDR3, HDD 1 TB SATA II, DVD-
RW, grafika NVIDIA 240 GT 512 MB, 
klávesnica, myš. Duálne zobrazovanie 
pomocou dvoch LCD monitorov: 19" a 
24" LCD, DVI. Počítačové zostavy v 
počte 10ks  sa použijú na budovanie 
laboratória simulácií KC u pratnera 
TUKE (aktivita 1.2), ktoré sa využije v 
aktivitách 2.1, 2.2 a 2.3. Cena určená 
prieskumom trhu. Cena je stanovená s 
DPH. 1.2.

1.6.1.2 Farebná laserová tlačiareň s príslušenstvom 633002 ks 1 990,000 990,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. 

Cena určená prieskumom trhu. Použije 
sa v aktivitách 2.1, 2.2 a 2.3. Cena 
určená prieskumom trhu. Cena je 
stanovená s DPH. 1.2.

1. Spolu 379 690,00 0,00 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 989,50 0,00 0,00

2.A.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



2.A.1.1.1 Odborný pracovník TUKE 1 610620 osobohodina 50 12,640 632,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1.

2.A.1.1.2 Odborný pracovník TUKE 3 610620 osobohodina 50 7,150 357,50 0,00 0,00

Partner č. 2.:Partner TUKE. 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1.

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.A.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A. Celkom 989,50 0,00 0,00

2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 792,50 0,00 0,00

2.B.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.B.1.1.1 Odborný pracovník TUKE 1 610620 osobohodina 50 12,640 632,00 0,00 0,00

Partner č. 2.:Partner TUKE. 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2.



2.B.1.1.2 Odborný pracovník TUKE 2 610620 osobohodina 50 9,530 476,50 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2.

2.B.1.1.3 Odborný pracovník TUKE 3 610620 osobohodina 50 7,150 357,50 0,00 0,00

Partner č. 2.:Partner TUKE. 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2.

2.B.1.1.4 Odborný pracovník TUKE 4 610620 osobohodina 50 6,530 326,50 0,00 0,00

Partner č. 2.:Partner TUKE. 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2.

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.B.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00
2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B. Celkom 1 792,50 0,00 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 60 830,50 0,00 0,00

2.C.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



2.C.1.1.1 Odborný pracovník TUKE 1 610620 osobohodina 200 12,640 2 528,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.2 Odborný pracovník TUKE 2 610620 osobohodina 200 9,530 1 906,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.3 Odborný pracovník TUKE 3 610620 osobohodina 200 7,150 1 430,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.4 Odborný pracovník TUKE 4 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.



2.C.1.1.5 Odborný pracovník TUKE 5 610620 osobohodina 200 9,170 1 834,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.6 Odborný pracovník TUKE 6 610620 osobohodina 200 8,590 1 718,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.7 Odborný pracovník TUKE 7 610620 osobohodina 200 7,950 1 590,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.8 Odborný pracovník TUKE 8 610620 osobohodina 2 000 6,530 13 060,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.



2.C.1.1.9 Odborný pracovník TUKE 9 610620 osobohodina 200 8,300 1 660,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.10 Odborný pracovník TUKE 10 610620 osobohodina 200 6,800 1 360,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.11 Odborný pracovník TUKE 11 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.12 Odborný pracovník TUKE 12 610620 osobohodina 250 6,530 1 632,50 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.



2.C.1.1.13 Odborný pracovník TUKE 13 610620 osobohodina 200 8,400 1 680,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.14 Odborný pracovník TUKE 14 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.15 Odborný pracovník TUKE 15 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.1.1.16
Odborný pracovník TUKE 16 - reintegrovaný vedecký 
pracovník 610620 osobohodina 1 300 18,100 23 530,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE: 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1.

2.C.2. Cestovné náhrady 5 750,00 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné



2.C.2.2.

Tuzemské pracovné cesty TUKE (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 631001 projekt 1 750,000 750,00 0,00 0,00

Partner č. 1.: partner TUKE. Celkové 
náklady na domáce cestovné medzi 
partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty z Košíc do 
Žiaru nad Hronom a Žiliny. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri 
riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 
15 takýchto ciest počas trvania projektu. 
Suma zahŕňa cestovné náhrady v zmysle 
platnej legislatívy. 2.1.

2.C.2.3

Zahraničné pracovné cesty TUKE (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00 0,00

Partner č.2.: Partner TUKE. Cestovné 
náhrady za zahraničné cesty riešiteľov 
projektu spojené s prezentáciou KC s 
cieľom prezentovať možnosti a výsledky
centra, získavať nové kontakty, 
prípadne konzultovať zavádzanie 
progresívnych technológií. Predpokladá 
sa najmenej jedna zahraničná cesta pre 1 
osobu v každom roku riešenia projektu 
pri priemernej cene cca 1000 
EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia 
miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné 
náhrady (dopravu, stravné, ubytovanie, 
prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.1.

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00
2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C. Celkom 66 580,50 0,00 0,00

2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 60 830,50 0,00 0,00

2.D.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2.D.1.1.1 Odborný pracovník TUKE 1 610620 osobohodina 200 12,640 2 528,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2.



2.D.1.1.2 Odborný pracovník TUKE 2 610620 osobohodina 200 9,530 1 906,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2.

2.D.1.1.3 Odborný pracovník TUKE 3 610620 osobohodina 200 7,150 1 430,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2.

2.D.1.1.4 Odborný pracovník TUKE 4 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2.

2.D.1.1.5 Odborný pracovník TUKE 5 610620 osobohodina 200 9,170 1 834,00 0,00 0,00

Partner č. 2.: Partner TUKE. 
Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa 
hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou 
dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.2.



2.D.1.1.6 Odborný pracovník TUKE 6 610620 osobohodina 200 8,590 1 718,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.7 Odborný pracovník TUKE 7 610620 osobohodina 200 7,950 1 590,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.8 Odborný pracovník TUKE 8 610620 osobohodina 2 000 6,530 13 060,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.9 Odborný pracovník TUKE 9 610620 osobohodina 200 8,300 1 660,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.



2.D.1.1.10 Odborný pracovník TUKE 10 610620 osobohodina 200 6,800 1 360,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.11 Odborný pracovník TUKE 11 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.12 Odborný pracovník TUKE 12 610620 osobohodina 250 6,530 1 632,50 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.13 Odborný pracovník TUKE 13 610620 osobohodina 200 8,400 1 680,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.



2.D.1.1.14 Odborný pracovník TUKE 14 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.15 Odborný pracovník TUKE 15 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.

2.D.1.1.16
Odborný pracovník TUKE 16 - reintegrovaný vedecký 
pracovník 610620 osobohodina 1 300 18,100 23 530,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.2.

2.D.2. Cestovné náhrady 5 750,00 0,00 0,00

2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.2.2.

Tuzemské pracovné cesty TUKE (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 631001 projekt 1 750,000 750,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Celkové náklady na 
domáce cestovné medzi partnermi 
centra počas trvania projektu. Pôjde 
predovšetkým o cesty z Košíc do Žiaru 
nad Hronom a Žiliny. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri 
riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 
15 takýchto ciest počas trvania projektu. 
Suma zahŕňa cestovné náhrady v zmysle 
platnej legislatívy. 2.2.



2.D.2.3

Zahraničné pracovné cesty TUKE (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu 
spojené s prezentáciou KC s cieľom 
prezentovať možnosti a výsledky centra, 
získavať nové kontakty, prípadne 
konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií. Predpokladá sa najmenej 
jedna zahraničná cesta pre 1 osobu v 
každom roku riešenia projektu pri 
priemernej cene cca 1000 
EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia 
miesta nie je známa, vyplynie z potrieb 
riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné 
náhrady (dopravu, stravné, ubytovanie, 
prípadne vložné) v zmysle platných 
predpisov. 2.2.

2.D.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.D.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00
2.D.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D. Celkom 66 580,50 0,00 0,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 60 830,50 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

2 Odborný pracovník TUKE 1 610620 osobohodina 200 12,640 2 528,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.2 Odborný pracovník TUKE 2 610620 osobohodina 200 9,530 1 906,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.



2.E.1.1.3 Odborný pracovník TUKE 3 610620 osobohodina 200 7,150 1 430,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.4 Odborný pracovník TUKE 4 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.5 Odborný pracovník TUKE 5 610620 osobohodina 200 9,170 1 834,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.6 Odborný pracovník TUKE 6 610620 osobohodina 200 8,590 1 718,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.



2.E.1.1.7 Odborný pracovník TUKE 7 610620 osobohodina 200 7,950 1 590,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.8 Odborný pracovník TUKE 8 610620 osobohodina 2 000 6,530 13 060,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.9 Odborný pracovník TUKE 9 610620 osobohodina 200 8,300 1 660,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.10 Odborný pracovník TUKE 10 610620 osobohodina 200 6,800 1 360,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.



2.E.1.1.11 Odborný pracovník TUKE 11 610620 osobohodina 200 6,530 1 306,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.12 Odborný pracovník TUKE 12 610620 osobohodina 250 6,530 1 632,50 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.13 Odborný pracovník TUKE 13 610620 osobohodina 200 8,400 1 680,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.14 Odborný pracovník TUKE 14 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.



2.E.1.1.15 Odborný pracovník TUKE 15 610620 osobohodina 300 7,150 2 145,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.1.1.16
Odborný pracovník TUKE 16 - reintegrovaný vedecký 
pracovník 610620 osobohodina 1 300 18,100 23 530,00 0,00 0,00

Partner TUKE. Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v 
personálnej matici. 2.3.

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.E.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00
2.E.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E. Celkom 60 830,50 0,00 0,00

2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.F.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.F.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00
2.F.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F. Celkom 0,00 0,00 0,00
2. Spolu 196 773,50 0,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 37 092,00 0,00 0,00
3.1.1. Manažér publicity nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -



3.1.2.1 Pracovník pre verejné obstarávanie TUKE 637027 osobohodina 350 10,800 3 780,00 0,00 0,00

Partner TUKE: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného 
pracovníka. Evidencia práce bude 
zabezpečená podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných 
výkazov. Predpokladaný rozsah 350 h v 
rámci celého projektu

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.3. Finančný manažér nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.1.4. Projektový manažér  - osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -  -

3.1.4.1 projektový manažér TUKE 610620 osobohodina 2 776 12,000 33 312,00 0,00 0,00

Partner TUKE: Predpokladané 
personálne výdavky na projektového 
mamžéra na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie projektu. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa 
(35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako 
aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky 0,00 0,00 0,00
3.2.1. Manažér publicity nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame 3 250,00 0,00 0,00
3.3.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.3.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
3.3.3. Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie projektu nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.3.4.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu  - projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00  -

 -

3.3.4.1
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu TUKE 637015 projekt 1 3 250,000 3 250,00 0,00 0,00

Partner TUKE: Poistné pre zariadenia 
obstarané v rámci projektu pre prípad 
poškodenia alebo zničenia veci 
krádežou, vandalizmom, vodou, ohňom. 
Cena je stanovená s DPH.

Podporná aktivita riadenie projektu

3.4. Publicita a informovanosť 0,00 0,00 0,00
3.4.1. Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.  Spolu 40 342,00 0,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 616 805,50 0,00 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 7,00% 40352,45 7,00%

KE2 0,00% 144115,88 25,00%

KE 0,00% 115292,70 20,00%

KE4 0,00% 8068,40 20,00%

1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.
2 Vprípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
3 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).
4 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

Dodávky - priame výdavky z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - výskumnej organizácie

Dodávky - nepriame výdavky z celkových oprávnených nepriamych výdavkov rozpočtu partnera - výskumnej organizácie

Rozpočet vypracuje partner - výskumná organizácia  sám za seba! 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - výskumnej organizácie 

Stavebné práce (položka rozpočtu partnera - výskumná organizácia 1.3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - výskumnej organizácie 



Oprávnené výdavky projektu spolu po FA, resp po odpočte DPH - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je relevantná, ak Výdavky rozpočtu partnera - výslumnej 
organizácie spolu v stĺpci F1 sú vyššie ako 1 milión EUR). Ak partner - výskumná organizácia nepredkladá finančnú analýzu, stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy partnera - výskumnej oragnizácie (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

* Partner - výskumná organizácia uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
** Partner - výskumná organizácia  uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu projektu), 
hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových 
oprávnených priamych výdavkov projektu.



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)1
Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po  

odpočte DPH
Komentár k rozpočtu                            

Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity 

v Opise projektu F1)5

A B B1 C D E F1 = D * E F2 G H
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 46 560,00 0,00

1.1.1.
Udržiavacia licencia na softvér DEFORM 2D+3D s 
príslušenstvom - 2 roky 711004 projekt 1 46 560,000 46 560,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: udržiavacia licencia 
k zakúpenému softvéru Minimálne požiadavky: 
DEFORM (2D+3D) s modulom 
(Microsctructure, SQ), materiálovou knižnicou,  
pre analýzy tvárnenia, tepelného spracovania a 
tepelno-mechanického spracovania, inštalácia pre 
2 CPU, 24 mesiacov počas riešenia projektu. 
Ročná licencia 23280 EUR za 1ks. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je
stanovená bez DPH. 2.1

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 152 560,40 0,00

1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (píla) 901 projekt 1 10 560,000 10 560,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: 

 Doba odpisovania 8 rokov, nadobúdacia cena 
122 498,27  EUR, mesačný odpis 1 328 EUR, 
doba používania v projekte cca. 8 mesiacov  
(1100) hod. Celkový odpis 10 560 EUR. Cena je 
stanovená bez DPH. 2.3

1.2.2. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (lis) 901 projekt 1 40 000,000 40 000,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Zariadenie sa 
použíje na lisovanie experimentálnych vzoriek. 
Doba odpisovania 10 rokov, nadobúdacia cena 2 
996 157,01Eur, mesačný odpis 24 968Eur, doba 
používania v projekte 1,6 mesiaca, celkový odpis 
za projekt 1,6x24968=40000Eur. Cena je 
stanovená bez DPH. 2.2

1.2.3. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (PC stanice) 901 projekt 1 5 000,400 5 000,40 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: 

Doba odpisovania 8 rokov, nadobúdacia cena 
2000  EUR/kus, mesačný odpis 41.67 EUR, doba 
používania v projekte v hodinách 40 mesiacov. 
Celkový odpis 1666,80 EUR/kus. Celkom 3 ks 
PC stanice pre softvér na deformačné procesy. 
Cena je stanovená bez DPH. 2.1

1.2.4.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku: Softvér DEFORM 
2D+3D s príslušenstvom 902 projekt 1 97 000,000 97 000,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Odpisy softvéru pre 
analýzy tvárnenia, tepelného spracovania a 
tepelno-mechanického spracovania DEFORM 
(2D+3D) s modulom (Microsctructure, SQ), 
materiálovou knižnicou, inštalácia pre 2 CPU. 
Nadobúdacia cena 116400 EUR, odpisovať sa 
bude 40 mesiacov počas realizácie projektu, 
odpisová skupina 1, mesačný odpis 2425 €. Cena 
je stanovená bez DPH. 2.1

1.3. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00
1.3.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1. Spolu 199 120,40 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 2 372,50 0,00

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA - PODNIKATEĽA



2.A.1.1. Odborný pracovník SAPA 1 610620 osobohodina 30 18,250 547,50 0,00

Partner č.4.: Partner SAPA: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1

2.A.1.2. Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.A.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A. Celkom 2 372,50 0,00

2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 11 944,50 0,00

2.B.1.1. Odborný pracovník SAPA 1 610620 osobohodina 60 18,250 1 095,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2

2.B.1.2. Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 150 18,250 2 737,50 0,00

p
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2



2.B.1.3. Odborný pracovník SAPA 3 610620 osobohodina 300 13,520 4 056,00 0,00

p
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2

2.B.1.4. Odborný pracovník SAPA 4 610620 osobohodina 300 13,520 4 056,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.B.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B. Celkom 11 944,50 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 20 854,30 0,00

2.C.1.1. Odborný pracovník SAPA 1 610620 osobohodina 50 18,250 912,50 0,00

personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.2. Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.3. Odborný pracovník SAPA 5 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1



2.C.1.4. Odborný pracovník SAPA 6 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.5. Odborný pracovník SAPA 8 610620 osobohodina 200 9,464 1 892,80 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.6. Odborný pracovník SAPA 9 610620 osobohodina 800 13,520 10 816,00 0,00

personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.2. Cestovné náhrady 5 250,00 0,00

2.C.2.1 Tuzemské pracovné cesty SAPA 631001 projekt 1 250,000 250,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: Celkové náklady na 
domáce cestovné medzi partnermi centra počas 
trvania projektu. Pôjde predovšetkým o cesty zo 
Žiaru nad Hronom do Žiliny a Košíc. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri riešení 
projektu. Predpokladá sa aspoň 5 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné 
náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.1

2.C.2.2 Zahraničné pracovné cesty SAPA 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00

partner č.4.:Partner SAPA: Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s 
prezentáciou KC s cieľom prezentovať možnosti 
a výsledky centra, získavať nové kontakty, 
prípadne konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií v materskej firme vo Švédsku. 
Predpokladá sa najmenej jedna zahraničná cesta 
pre 1 osobu v každom roku riešenia projektu pri 
priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. 
Presná špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie 
z potrieb riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné 
náhrady (dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne 
vložné) v zmysle platných predpisov. 2.1

2.C.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 10 000,00 0,00

2.C.3.1. spotrebný materiál na meranie tepelného zaťaženia foriem 633006 projekt 1 10 000,000 10 000,00 0,00

Partner č. 4.: Partner SAPA: 

 Náklady budú stanovené podľa skutočnej 
spotreby.  Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky. Cena je stanovená bez DPH. 2.1

2.C. Celkom 36 104,30 0,00



2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 24 024,80 0,00

2.D.1.1. Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 100 18,520 1 852,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.2. Odborný pracovník SAPA 5 610620 osobohodina 250 13,520 3 380,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.3. Odborný pracovník SAPA 6 610620 osobohodina 200 13,520 2 704,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.4. Odborný pracovník SAPA 7 610620 osobohodina 250 13,520 3 380,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.5. Odborný pracovník SAPA 8 610620 osobohodina 200 9,464 1 892,80 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2



2.D.1.6. Odborný pracovník SAPA 9 610620 osobohodina 800 13,520 10 816,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.2. Cestovné náhrady 5 250,00 0,00

2.D.2.1. Tuzemské pracovné cesty SAPA 631001 projekt 1 250,000 250,00 0,00

Partner SAPA: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania 
projektu. Pôjde predovšetkým o cesty zo Žiaru 
nad Hronom do Žiliny a Košíc. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri riešení 
projektu. Predpokladá sa aspoň 5 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné 
náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.2

2.D.2.2. Zahraničné pracovné cesty SAPA 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00

Partner SAPA: Cestovné náhrady za zahraničné 
cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou 
KC s cieľom prezentovať možnosti a výsledky 
centra, získavať nové kontakty, prípadne 
konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií v materskej firme vo Švédsku. 
Predpokladá sa najmenej jedna zahraničná cesta 
pre 1 osobu v každom roku riešenia projektu pri 
priemernej cene cca 1000 EUR/osobu/cestu. 
Presná špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie 
z potrieb riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné 
náhrady (dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne 
vložné) v zmysle platných predpisov. 2.2

2.D.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 97 650,00 0,00

2.D.3.1. lisovacie nástroje 633006 projekt 1 48 000,000 48 000,00 0,00

Partner SAPA: Spotrebný materiál - komplexné 
lisovacie nástroje na koextrúziu. 

Predpokladá sa potreba cca. 8 ks za 4 roky, cena 
za ks je približne 6 000 EUR v závislosti od 
komplexnosti. Celkový náklad 30000 EUR. 
Náklady na nástroje budú stanovené podľa 
skutočnej potreby. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.2



2.D.3.2. spotrebný materiál práškové polotovary 633006 projekt 1 45 900,000 45 900,00 0,00

Partner SAPA: Spotrebný materiál na výrobu 
lisovaných profilov - kovové prášky akeramické 
prášky. 

Celkom sa v rámci projektu predpokladá potreba 
4500 kg práškov (priem.cena cca 7 EUR). 

 Celkové predpokladané potrebné množstvo 
prísad je cca 1200 kg pri priemernej jednotkovej 
cene cca 12 EUR. Náklady na spotrebný materiál 
budú stanovené podľa skutočnej spotreby. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena 
je stanovená bez DPH. 2.2

2.D.3.3. spotreba energie pri lisovaní 632001 projekt 1 3 750,000 3 750,00 0,00

Partner SAPA: Spotreba energie pri lisovaní 
hybridných profilov je kalkulovaná na základe 
interných smerníc pre odhadovaných 100 h 
lisovania a náhrevu lisu v rámci projektu (37,5 
EUR/h). Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.2

2.D. Celkom 126 924,80 0,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 18 826,30 0,00

2.E.1.1. Odborný pracovník SAPA 1 610620 osobohodina 50 18,250 912,50 0,00

Partner Sapa: Predpokladané personálne výdavky 
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.2. Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 0,00

Partner Sapa: Predpokladané personálne výdavky 
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3



2.E.1.3. Odborný pracovník SAPA 6 610620 osobohodina 250 13,520 3 380,00 0,00

Partner Sapa: Predpokladané personálne výdavky 
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.4. Odborný pracovník SAPA 8 610620 osobohodina 200 9,464 1 892,80 0,00

Partner Sapa: Predpokladané personálne výdavky 
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.5. Odborný pracovník SAPA 9 610620 osobohodina 800 13,520 10 816,00 0,00

Partner sapa: Predpokladané personálne výdavky 
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.E.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 7 750,00 0,00

2.E.3.1. spotreba materiálu na čistenie triesok 633006 projekt 1 4 000,000 4 000,00 0,00

Partner SAPA: Náklady na rozpúšťadlá potrebné 
na na čistenie triesok. 

  Výška uplatnených výdavkov bude kalkulovaná 
podľa skutočnej spotreby. Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky.  Cena je stanovená 
bez DPH. 2.3

2.E.3.2. spotreba energie pri lisovaní 632001 projekt 1 3 750,000 3 750,00 0,00

Partner SAPA: Spotreba energie pri lisovaní 
triesok je kalkulovaná na základe interných 
smerníc pre odhadovaných 100 h lisovania a 
náhrevu lisu v rámci projektu (37,5 EUR/h). 
Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  
Cena je stanovená bez DPH. 2.3

2.E. Celkom 26 576,30 0,00

2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 12 365,20 0,00



2.F.1.1. Odborný pracovník SAPA 1 610620 osobohodina 30 18,520 555,60 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.1.2. Odborný pracovník SAPA 2 610620 osobohodina 50 18,520 926,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.1.3. Odborný pracovník SAPA 6 610620 osobohodina 100 13,520 1 352,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.1.4. Odborný pracovník SAPA 8 610620 osobohodina 150 9,464 1 419,60 0,00

Partner Sapa: Predpokladané personálne výdavky 
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.1.5. Odborný pracovník SAPA 9 610620 osobohodina 600 13,520 8 112,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.F.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 30 000,00 0,00



2.F.3.1. spotrebný materiál- ultrajemný prášok z hliníkovej zliatiny 633006 projekt 1 30 000,000 30 000,00 0,00

Partner Sapa: Spotrebný materiál - ultrajemný 
prášok 

Predpokladaná potreba materiálu je cca 1500 kg 
za celé obdobie projektu (5 lisovaní), pri cene 20 
EUR/kg. Náklady budú kalkulované podľa 
skutočnej spotreby. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky. Cenaj e stanovená bez DPH. 2.4

2.F. Celkom 42 365,20 0,00
2. Spolu 246 287,60 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 9 728,00 0,00

3.1.1. projektový manažér SAPA 610620 osobohodina 800 12,160 9 728,00 0,00

Partner SAPA: Predpokladané personálne 
výdavky na projektového mamžéra na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie projektu. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Ostatné  výdavky - nepriame 0,00 0,00
3.2.1. Údržba a opravy nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.  Spolu 9 728,00 0,00
VÝDAVKY PROJEKTU 455 136,00 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 2,18% 31178,56 7,00%

KE2 0,00% 222704,00 50,00%

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

2 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
3 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
4 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
* Partner - podnikateľ uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.

Partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba! 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.

** Partner - podnikateľ uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu 
projektu), hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% 
z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.)

z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Dodávky - priame výdavky z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)1
Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po  

odpočte DPH
Komentár k rozpočtu                            

Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity 

v Opise projektu F1)5

A B B1 C D E F1 = D * E F2 G H
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 0,00 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 22 790,93 0,00

1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (odlievacie hniezdo) 901 projekt 1 16 590,930 16 590,93 0,00

Partner č. 3.: Partner FAGOR: 

Doba odpisovania: 10 rokov, nadobúdacia cena 
resp. obstarávacia hodnota: 1 422 078,87 €, 
mesačný odpis 11 850,66 €, doba používania v 
projekte cca. 1,4 mesiaca (42 dní) Celkový odpis 
16590,93 € Cena je stanovená bez DPH. 2.2

1.2.2. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (taviaca pec) 901 projekt 1 1 534,000 1 534,00 0,00

Partner č. 3.: Partner FAGOR: 

Doba odpisovania: 10 rokov, nadobúdacia cena 
resp. obstarávacia hodnota: 1 422 078,87 €, 
mesačný odpis 11 850,66 €, doba používania v 
projekte cca. 1,4 mesiaca (42 dní) Celkový odpis 
16590,93 € Cena je stanovená bez DPH. 2.2

1.2.3. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - Softvér 902 projekt 1 4 666,000 4 666,00 0,00

Partner č. 3.: Partner FAGOR: 

Doba odpisovania 5 rokov
Nadobúdacia cena: 7000 € bez DPH, mesačný 
odpis: 117 €, odpisovať sa bude 40 mesiacov 
počas realizácie projektu
Odpisy počas realizácie projektu = 40 
mesiacov*mesačný odpis = 4666 € Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1

1.3. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00
1.3.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1. Spolu 22 790,93 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 3 650,00 0,00

2.A.1.1. Odborný pracovník FAGOR 1 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 0,00

 Prtaner č. 3.Partner Fagor: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA - PODNIKATEĽA



2.A.1.2. Odborný pracovník FAGOR 2 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 0,00

Partner č. 3.:Partner Fagor: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.A.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A. Celkom 3 650,00 0,00

2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 3 650,00 0,00

2.B.1.1. Odborný pracovník FAGOR 1 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 0,00

Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.2

2.B.1.2. Odborný pracovník FAGOR 2 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 0,00

Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.2

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00
2.B.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B. Celkom 3 650,00 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 95 788,00 0,00



2.C.1.1. Odborný pracovník FAGOR 1 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.2. Odborný pracovník FAGOR 2 610620 osobohodina 300 18,250 5 475,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.3. Odborný pracovník FAGOR 3 610620 osobohodina 750 13,520 10 140,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.4. Odborný pracovník FAGOR 4 610620 osobohodina 750 13,520 10 140,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.5. Odborný pracovník FAGOR 5 610620 osobohodina 750 13,520 10 140,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1



2.C.1.6. Odborný pracovník FAGOR 6 610620 osobohodina 750 9,464 7 098,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.7. Odborný pracovník FAGOR 7 610620 osobohodina 3 500 13,520 47 320,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.2. Cestovné náhrady 5 250,00 0,00

2.C.2.1. Tuzemské pracovné cesty FAGOR 631001 projekt 1 250,000 250,00 0,00

Partner č.3.:Partner Fagor: Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s 
prezentáciou KC s cieľom prezentovať možnosti 
a výsledky centra, získavať nové kontakty, 
prípadne konzultovať zavádzanie progresívnych 
výskumných technológií v KC s materskou 
firmou v Španielsku. Predpokladá sa najmenej 
jedna zahraničná cesta pre 1 osobu v každom 
roku riešenia projektu pri priemernej cene cca 
1000 EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia 
miesta nie je známa, vyplynie z potrieb riešenia 
projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady 
(dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v
zmysle platných predpisov. 2.1

2.C.2.2. Zahraničné pracovné cesty FAGOR 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00

Partner č.3.:Partner Fagor: Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s 
prezentáciou KC s cieľom prezentovať možnosti 
a výsledky centra, získavať nové kontakty, 
prípadne konzultovať zavádzanie progresívnych 
výskumných technológií v KC s materskou 
firmou v Španielsku. Predpokladá sa najmenej 
jedna zahraničná cesta pre 1 osobu v každom 
roku riešenia projektu pri priemernej cene cca 
1000 EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia 
miesta nie je známa, vyplynie z potrieb riešenia 
projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady 
(dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v
zmysle platných predpisov. 2.1

2.C.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 144 400,00 0,00



2.C.3.1.
Návrh rozdelenia a riadenia teploty zlievarenskej formy v 
procese tlakového liatia 637004 ks 1 25 000,000 25 000,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  
Cena je stanovená bez DPH. 2.1

2.C.3.2. Analýza a simulácia teplotných polí - dodávaná externe 637004 ks 1 15 000,000 15 000,00 0,00

partner č. 3.: Partner Fagor: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  
Cena je stanovená bez DPH. 2.1

2.C.3.3. spotrebný materiál 633006 projekt 1 90 000,000 90 000,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor: 

Celkové predpokladané potrebné množstvo je 
cca 13,4 ton na rok (30 testovacích dní po 750 
odliatkoch/deň, váha 1 ks odliatku v hrubom 11,5 
kg, časť materiálu sa znovu použije). Náklady na 
spotrebný materiál budú stanovené podľa 
skutočnej spotreby. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.1

2.C.3.4. energie na odlievacie hniezdo a taviacu pec 632001 projekt 1 14 400,000 14 400,00 0,00

Partner č. 3.: Partner Fagor:  

Spotreba je odhadovaná na 3 roky 
experimentálnych meraní  (cca 36 smien, po cca 
400 EUR). Náklady budú stanovené podľa 
skutočnej spotreby. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky. Cena je stanovená bez DPH. 2.1

2.C. Celkom 245 438,00 0,00

2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 47 589,60 0,00

2.D.1.1. Odborný pracovník FAGOR 1 610620 osobohodina 200 18,250 3 650,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2



2.D.1.2. Odborný pracovník FAGOR 2 610620 osobohodina 200 18,250 3 650,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.3. Odborný pracovník FAGOR 3 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.4. Odborný pracovník FAGOR 4 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.5. Odborný pracovník FAGOR 5 610620 osobohodina 400 13,520 5 408,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.6. Odborný pracovník FAGOR 6 610620 osobohodina 400 9,464 3 785,60 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2



2.D.1.7. Odborný pracovník FAGOR 7 610620 osobohodina 1 500 13,520 20 280,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.2. Cestovné náhrady 5 250,00 0,00

2.D.2.1. Tuzemské pracovné cesty FAGOR 631001 projekt 1 250,000 250,00 0,00

Partner Fagor: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania 
projektu. Pôjde predovšetkým o cesty zo Žiaru 
nad Hronom do Žiliny a Košíc. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri riešení 
projektu. Predpokladá sa aspoň 5 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné 
náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.2

2.D.2.2. Zahraničné pracovné cesty FAGOR 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00

Partner Fagor: Cestovné náhrady za zahraničné 
cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou 
KC s cieľom prezentovať možnosti a výsledky 
centra, získavať nové kontakty, prípadne 
konzultovať zavádzanie progresívnych 
výskumných technológií v KC s materskou 
firmou v Španielsku. Predpokladá sa najmenej 
jedna zahraničná cesta pre 1 osobu v každom 
roku riešenia projektu pri priemernej cene cca 
1000 EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia 
miesta nie je známa, vyplynie z potrieb riešenia 
projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady 
(dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v
zmysle platných predpisov. 2.2

2.D.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 73 550,00 0,00

2.D.3.1.
Analýza možnosti úpravy foriem na odlievanie hybridných 
odliatkov 637004 ks 1 20 000,000 20 000,00 0,00

Partner Fagor: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  
Cena je stanovená bez DPH. 2.2

2.D.3.2.
Simulácia technologických parametrov pre odlievanie 
hybridných odliatkov. 637004 ks 1 25 000,000 25 000,00 0,00

Partner Fagor: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  
Cena je stanovená bez DPH. 2.2

2.D.3.3.
Technická úprava zlievarenskej formy na odlievanie pod nižším 
tlakom. 637004 ks 1 10 150,000 10 150,00 0,00

Partner Fagor: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  
Cena je stanovená bez DPH. 2.2



2.D.3.4.
spotrebný materiál - zliatiny, predzliatiny, rafinačné soli a 
mazadlá 633006 projekt 1 12 000,000 12 000,00 0,00

Partner Fagor: 

 Celkové predpokladané potrebné množstvo 
kovu je cca 5 ton za celé obdobie projektu. 
Náklady na spotrebný materiál budú stanovené 
podľa skutočnej spotreby. Cena stanovená na 
základe predbežnej ponuky  Cena je stanovená 
bez DPH.. 2.2

2.D.3.5. energie na odlievacie hniezdo a taviacu pec 632001 projekt 1 6 400,000 6 400,00 0,00

Partner Fagor: 

Spotreba je odhadovaná na 3 roky 
experimentálnych meraní  (cca 16 smien, po cca 
400 EUR). Náklady budú stanovené podľa 
skutočnej spotreby. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.2

2.D. Celkom 126 389,60 0,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00
2.E.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E. Celkom 0,00 0,00

2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.F.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00
2.F.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F. Celkom 0,00 0,00
2. Spolu 379 127,60 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 9 728,00 0,00

3.1.1. projektový manažér FAGOR 610620 osobohodina 800 12,160 9 728,00 0,00

Partner Fagor: Predpokladané personálne 
výdavky na projektového mamžéra na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie projektu. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Ostatné  výdavky - nepriame 0,00 0,00
3.2.1. Údržba a opravy nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.  Spolu 9 728,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 411 646,53 0,00



Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 2,42% 28134,30 7,00%

KE3 23,67% 200959,27 50,00%

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

2 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
3 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
4 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
* Partner - podnikateľ uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.

Partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba! 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.

** Partner - podnikateľ uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu 
projektu), hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% 
z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Dodávky - priame výdavky z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)1
Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po  

odpočte DPH
Komentár k rozpočtu                            

Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity 

v Opise projektu F1)5

A B B1 C D E F1 = D * E F2 G H
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 12 000,00 0,00

1.1.1. Grafický softvér - licencia upgrade 4 roky 711004 projekt 1 7 500,000 7 500,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o. : udržiavacia upgrade. Minimálne 
požiadavky: licencia na grafický softvér na 
svytváranie 3D modelov a 2D dokumentácie, 2 
ks, ročné poplatky 1125 EUR/ks. Náklad na 40 
mesiacov pre projekt: 7500 EUR. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je
stanovená bez DPH. 2.1

1.1.2.
Softvér pre modelovanie teplotných polí - udržiavacia licencia 
na 4 roky 711004 projekt 1 4 500,000 4 500,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o. :

 Minimálne požiadavky: udržiavacia licencia na 
40 mesiacov 1 ks 4500 EUR pri ročnom poplatku 
1350 EUR/ks. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky. Cena je stanovená bez DPH. 2.1

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 20 308,33 0,00

1.2.1. PC grafická stanica 901 projekt 1 2 683,330 2 683,33 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o. : 2ks PC stanice, doba odpisovania 4 roky, 
nadobúdacia cena 1610  EUR/kus, mesačný 
odpis 33,54,37 EUR, doba používania v projekte 
40 mesiacov, využitie pre projekt 100 %. 
Celkový odpis 1341,67 EUR/kus, spolu 2683,33 
EUR. PC stanice sa využijú pre softvér na 3D 
modelovanie a modelovanie teplotných polí. Cena
je stanovená bez DPH. 2.1

1.2.2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - Grafický softvér 902 projekt 1 10 333,330 10 333,33 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o. : 

Mesačný odpis 129,17 €. Odpisy počas realizácie 
projektu = mesačný odpis x 40 mesiacov x 2ks = 
10 333,33 €. Cena je stanovená bez DPH. 2.1

1.2.3.
Odpisy dlhodobého nehmotého majetku - Softvér na simuláciu 
rozdelenia teploty 902 projekt 1 7 291,670 7 291,67 0,00

Partner č. 5. Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o. : 

Odpisovať sa bude 40 mesiacov počas realizácie 
projektu. Odpisová skupina - 4 roky, mesačný 
odpis 182,29 €. Odpisy počas realizácie projektu 
= mesačný odpis x 40 mesiacov = 7 291,67 €.  
Cena je stanovená bez DPH. nadobúdacia cena: 
8750,00 EUR 2.1

1.3. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00
1.3.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1. Spolu 32 308,33 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 7 300,00 0,00

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA - PODNIKATEĽA



2.A.1.1. Odborný pracovník THS 1 610620 osobohodina 200 18,250 3 650,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.1

2.A.1.2. Odborný pracovník THS 2 610620 osobohodina 200 18,250 3 650,00 0,00

Partener č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.1

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.A.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A. Celkom 7 300,00 0,00

2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 745,00 0,00

2.B.1.1. Odborný pracovník THS 1 610620 osobohodina 100 18,250 1 825,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.2

2.B.1.2. Odborný pracovník THS 2 610620 osobohodina 160 18,250 2 920,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 1.2

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.B.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B. Celkom 4 745,00 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 



2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 283 000,00 0,00

2.C.1.1. Odborný pracovník THS 1 610620 osobohodina 960 18,250 17 520,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.2. Odborný pracovník THS 2 610620 osobohodina 1 280 18,250 23 360,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.3. Odborný pracovník THS 3 610620 osobohodina 1 280 9,460 12 108,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.4. Odborný pracovník THS 4 610620 osobohodina 3 640 9,460 34 434,40 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.5. Odborný pracovník THS 5 610620 osobohodina 1 280 13,520 17 305,60 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1



2.C.1.6. Odborný pracovník THS 6 610620 osobohodina 1 280 9,460 12 108,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.7. Odborný pracovník THS 7 610620 osobohodina 640 9,460 6 054,40 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.8. Odborný pracovník THS 8 610620 osobohodina 640 18,520 11 852,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.9. Odborný pracovník THS 9 610620 osobohodina 240 9,460 2 270,40 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.10. Odborný pracovník THS 10 610620 osobohodina 640 9,460 6 054,40 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1



2.C.1.11. Odborný pracovník THS 11 610620 osobohodina 1 280 9,460 12 108,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.12. Odborný pracovník THS 12 610620 osobohodina 1 280 9,460 12 108,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.13. Odborný pracovník THS 13 610620 osobohodina 1 280 9,460 12 108,80 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.14. Odborný pracovník THS 14 610620 osobohodina 3 840 9,460 36 326,40 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.15. Odborný pracovník THS 15 610620 osobohodina 3 560 9,460 33 677,60 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
odborného pracovníka na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie aktivity. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1



2.C.1.16. Zahraničný expert THS 610620 osobohodina 960 35,000 33 600,00 0,00

Partner č.5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Predpokladané personálne výdavky na 
zahraničného experta THS na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
experta sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.2. Cestovné náhrady 5 500,00 0,00

2.C.2.1. Tuzemské pracovné cesty THS 631001 projekt 1 500,000 500,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Celkové náklady na domáce cestovné 
medzi partnermi centra počas trvania projektu. 
Pôjde predovšetkým o cesty zo Žiaru nad 
Hronom do Žiliny a Košíc. Presná špecifikácia 
ciest vyplynie z potrieb pri riešení projektu. 
Predpokladá sa aspoň 10 takýchto ciest počas 
trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady 
v zmysle platnej legislatívy. 2.1

2.C.2.2. Zahraničné pracovné cesty THS 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00

Partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.: Cestovné náhrady za zahraničné cesty 
riešiteľov projektu spojené s prezentáciou KC s 
cieľom prezentovať možnosti a výsledky centra, 
získavať nové kontakty, prípadne konzultovať 
zavádzanie progresívnych technológií. 
Predpokladá sa najmenej jedna zahraničná cesta 
pre 2 osoby v každom roku riešenia projektu pri 
priemernej cene 1000 EUR/osobu/cestu. Presná 
špecifikácia miesta nie je známa, vyplynie z 
potrieb riešenia projektu.Suma zahŕňa cestovné 
náhrady (dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne 
vložné) v zmysle platných predpisov. 2.1

2.C.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 29 000,00 0,00

2.C.3.1. spotrebný materiál na prípravu selektívne konverzných vrstiev 633006 projekt 1 9 000,000 9 000,00 0,00

partner č. 5.: Partner THERMO/SOLAR Žiar 
s.r.o.:  

Cena vychádza z internej kalkulácie pre 280 h 
činnosti povlakovacieho zariadenia. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena 
je stanovená bez DPH. 2.1

2.C.3.2. spotrebný materiál na výrobu skúšobných kolektorov 633006 projekt 1 20 000,000 20 000,00 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.:

Náklady budú stanovené podľa skutočnej 
spotreby. Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky.  Cena je stanovená bez DPH. 2.1

2.C. Celkom 317 500,00 0,00

2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.D.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00



2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.D.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.D.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.D. Celkom 0,00 0,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.E.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.E.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.E. Celkom 0,00 0,00

2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 17 543,60 0,00

2.F.1.1. Odborný pracovník THS 2 610620 osobohodina 120 18,250 2 190,00 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.1.2. Odborný pracovník THS 3 610620 osobohodina 240 9,460 2 270,40 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.1.3. Odborný pracovník THS 4 610620 osobohodina 240 9,460 2 270,40 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4



2.F.1.4. Odborný pracovník THS 5 610620 osobohodina 240 13,520 3 244,80 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.1.5. Odborný pracovník THS 6 610620 osobohodina 240 9,460 2 270,40 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.1.6. Odborný pracovník THS 14 610620 osobohodina 280 9,460 2 648,80 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.1.7. Odborný pracovník THS 15 610620 osobohodina 280 9,460 2 648,80 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.F.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.F.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.F. Celkom 17 543,60 0,00

2. Spolu 347 088,60 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 14 592,00 0,00



3.1.1. projektový manažér THS 610620 osobohodina 1 200 12,160 14 592,00 0,00

Partner THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.: 
Predpokladané personálne výdavky na 
projektového mamžéra na plánovaný počet hodín 
počas obdobia realizácie projektu. Jednotková 
cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Ostatné  výdavky - nepriame 0,00 0,00
3.2.1. Údržba a opravy nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.  Spolu 14 592,00 0,00
VÝDAVKY PROJEKTU 393 988,93 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 3,85% 26557,79 7,00%

KE3 0,00% 189698,47 50,00%

*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu 
projektu), hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z 
celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Dodávky - priame výdavky z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba! 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.
2 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
3 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
4 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
* Partner - podnikateľ uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
** Partner - podnikateľ uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)1
Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po  

odpočte DPH
Komentár k rozpočtu                            

Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity 

v Opise projektu F1)5

A B B1 C D E F1 = D * E F2 G H
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 0,00 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 52 546,68 0,00

1.2.1. odpis vstrekovacieho lisu 901 projekt 1 10 880,000 10 880,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: 

Predpokladaná doba využitia 80 dní po 8 hodín 
(640 hodín za 40 mesiacov), odpisová sadzba 
17EUR/hod. Nadobúdacia cena 180 764,40 Cena 
je stanovená bez DPH. 2.2

1.2.2.
Odpisy dlhodobého nehmotého majetku - Softvér pre 
modelovanie teplotných polí 902 projekt 1 41 666,680 41 666,68 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: 

Nadobúdacia cena 50000 EUR, doba odpisovania
rámci projektu 40 mesiacov, mesačný odpis 
1041.667€. Odpisová skupina 1. Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1

1.3. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00
1.3.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1. Spolu 52 546,68 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 6 500,00 0,00

2.A.1.1. Odborný pracovník ESOX 1 610620 osobohodina 200 13,000 2 600,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1

2.A.1.2. Odborný pracovník ESOX 7 610620 osobohodina 300 13,000 3 900,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.A.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A. Celkom 6 500,00 0,00

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA - PODNIKATEĽA



2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 950,00 0,00

2.B.1.1. Odborný pracovník ESOX 7 610620 osobohodina 50 13,000 650,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2

2.B.1.2. Odborný pracovník ESOX 1 610620 osobohodina 100 13,000 1 300,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.2

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.B.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B. Celkom 1 950,00 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 73 800,00 0,00

2.C.1.1. Odborný pracovník ESOX 1 610620 osobohodina 1 000 13,000 13 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.2. Odborný pracovník ESOX 2 610620 osobohodina 1 500 9,500 14 250,00 0,00

Partner ć. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1



2.C.1.3. Odborný pracovník ESOX 3 610620 osobohodina 200 8,500 1 700,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.4. Odborný pracovník ESOX 5 610620 osobohodina 200 10,000 2 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.5. Odborný pracovník ESOX 6 610620 osobohodina 1 300 7,500 9 750,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.6. Odborný pracovník ESOX 7 610620 osobohodina 1 500 13,000 19 500,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.7. Odborný pracovník ESOX 8 610620 osobohodina 200 8,000 1 600,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1



2.C.1.8. Odborný pracovník ESOX 10 610620 osobohodina 1 500 8,000 12 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.2. Cestovné náhrady 5 750,00 0,00

2.C.2.1. Tuzemské pracovné cesty ESOX 631001 projekt 1 750,000 750,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Celkové náklady na 
domáce cestovné medzi partnermi centra počas 
trvania projektu. Pôjde predovšetkým o cesty z 
Uhorskej Vsi do Žiaru nad Hronom, Žiliny a 
Košíc. Presná špecifikácia ciest vyplynie z potrieb
pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 15 
takýchto ciest počas trvania projektu. Suma 
zahŕňa cestovné náhrady v zmysle platnej 
legislatívy. 2.1

2.C.2.2. Zahraničné pracovné cesty ESOX 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00

Partner č.8.: Partner ESOX: Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s 
prezentáciou KC s cieľom prezentovať možnosti 
a výsledky centra, získavať nové kontakty, 
prípadne konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií. Predpokladá sa najmenej jedna 
zahraničná cesta pre 1 osobu v každom roku 
riešenia projektu pri priemernej cene cca 1000 
EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia miesta nie 
je známa, vyplynie z potrieb riešenia 
projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady 
(dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v
zmysle platných predpisov. 2.1

2.C.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 90 000,00 0,00

2.C.3.1.
spotrebný materiál na výrobu foriem (kovový prášok) pomocou
rapid prototypingu 633006 projekt 1 40 000,000 40 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: 

 Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  
Cena je stanovená bez DPH. 2.1

2.C.3.2. spotrebný materiál na pokusy s ohrevom komplexných foriem 633006 projekt 1 20 000,000 20 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: Nástrojová oceľ na 
výrobu komplexných foriem v rámci projektu (3 
ks, cca. 1000kg,  5eur/kg) obrábacie nástroje na 
opracovanie foriem, štandardizované 
komponenty k výskumným formám,  materiál na 
údržbu a prevádzku strojov, 
dielektrikum,ochranný plyn, chlad.kvapalina, 
mazadlá, termočlánky a pod. Náklady budú 
stanovené podľa skutočnej spotreby. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena 
je stanovená bez DPH. 2.1



2.C.3.3. vložky do foriem 633006 projekt 1 30 000,000 30 000,00 0,00

Partner č. 8.: Partner ESOX: kalenie vložiek do 
testovaných foriem 
7500EUR(3foriemx2500EUR)rezanie tvarovo 
zložitých vložiek 15000EUR(3foriem 3000EUR).
Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  
Cena je stanovená bez DPH. 2.1

2.C. Celkom 169 550,00 0,00

2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 99 250,00 0,00

2.D.1.1. Odborný pracovník ESOX 1 610620 osobohodina 1 600 13,000 20 800,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.2. Odborný pracovník ESOX 2 610620 osobohodina 1 000 9,500 9 500,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.3. Odborný pracovník ESOX 3 610620 osobohodina 800 8,500 6 800,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.4. Odborný pracovník ESOX 4 610620 osobohodina 1 000 5,000 5 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2



2.D.1.5. Odborný pracovník ESOX 5 610620 osobohodina 800 10,000 8 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.6. Odborný pracovník ESOX 6 610620 osobohodina 1 700 7,500 12 750,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.7. Odborný pracovník ESOX 7 610620 osobohodina 1 000 13,000 13 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.8. Odborný pracovník ESOX 8 610620 osobohodina 800 8,000 6 400,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.9. Odborný pracovník ESOX 9 610620 osobohodina 1 000 5,000 5 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2



2.D.1.10. Odborný pracovník ESOX 10 610620 osobohodina 1 500 8,000 12 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.2. Cestovné náhrady 5 750,00 0,00

2.D.2.1. Tuzemské pracovné cesty ESOX 631001 projekt 1 750,000 750,00 0,00

Partner ESOX: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania 
projektu. Pôjde predovšetkým o cesty z Uhorskej 
Vsi do Žiaru nad Hronom, Žiliny a Košíc. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri riešení 
projektu. Predpokladá sa aspoň 15 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné 
náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.2

2.D.2.2. Zahraničné pracovné cesty ESOX 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00

Partner ESOX: Cestovné náhrady za zahraničné 
cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou 
KC s cieľom prezentovať možnosti a výsledky 
centra, získavať nové kontakty, prípadne 
konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií. Predpokladá sa najmenej jedna 
zahraničná cesta pre 1 osobu v každom roku 
riešenia projektu pri priemernej cene cca 1000 
EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia miesta nie 
je známa, vyplynie z potrieb riešenia 
projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady 
(dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v
zmysle platných predpisov. 2.2

2.D.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 43 000,00 0,00

2.D.3.1.
vložky do foriem na vstrekovanie hybridných plastových 
odliatkov 633006 projekt 1 25 000,000 25 000,00 0,00

Partner ESOX: Spotrebný materiál- vložky do 
foriem na výrobu experimentálnych hybridných 
odliatkov (komplexne obrábané a tepelne 
spracovné).  Náklady na nástroje budú stanovené 
podľa skutočnej potreby.  Cena je stanovená bez 
DPH. 2.2

2.D.3.2. spotrebný materiál na odlievanie vysokoteplotných plastov 633006 projekt 1 18 000,000 18 000,00 0,00

Partner ESOX: 

Cena špeciálneho polymérneho prášku cca. 20 
EUR/kg - predpokladaná sporeba v rámci 
projektu za 3 roky min. 900 kg. Náklady budú 
stanovené podľa skutočnej spotreby.  Cena je 
stanovená bez DPH. 2.2

2.D. Celkom 148 000,00 0,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.E.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00



2.E.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.E. Celkom 0,00 0,00

2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.F.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.F.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.F.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.F. Celkom 0,00 0,00

2. Spolu 326 000,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 16 000,00 0,00

3.1.1. projektový manažér ESOX 610620 osobohodina 2 000 8,000 16 000,00 0,00

Partner ESOX: Predpokladané personálne 
výdavky na projektového mamžéra na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie projektu. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Ostatné  výdavky - nepriame 0,00 0,00
3.2.1. Údržba a opravy nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.  Spolu 16 000,00 0,00
VÝDAVKY PROJEKTU 394 546,68 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 4,23% 26498,27 7,00%

KE3 0,00% 189273,34 50,00%

*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu 
projektu), hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z 
celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Dodávky - priame výdavky z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba! 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.
2 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
3 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
4 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
* Partner - podnikateľ uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
** Partner - podnikateľ uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)1
Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po  

odpočte DPH
Komentár k rozpočtu                            

Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity 

v Opise projektu F1)5

A B B1 C D E F1 = D * E F2 G H
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 0,00 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00 0,00
1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.3. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00
1.3.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1. Spolu 0,00 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 632,00 0,00

2.A.1.1. Odborný pracovník SPINEA 1 610620 osobohodina 100 16,320 1 632,00 0,00

Partner č. 7.: Partner SPINEA: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.A.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A. Celkom 1 632,00 0,00

2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.B.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.B.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B. Celkom 0,00 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.C.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.C.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.C.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.C. Celkom 0,00 0,00

2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 73 674,60 0,00

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA - PODNIKATEĽA



2.D.1.1. Odborný pracovník SPINEA 1 610620 osobohodina 635 16,320 10 363,20 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.2. Odborný pracovník SPINEA 2 610620 osobohodina 980 12,240 11 995,20 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.3. Odborný pracovník SPINEA 3 610620 osobohodina 980 12,240 11 995,20 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.4. Odborný pracovník SPINEA 4 610620 osobohodina 1 635 10,880 17 788,80 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.5. Odborný pracovník SPINEA 5 610620 osobohodina 735 16,320 11 995,20 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2



2.D.1.6. Odborný pracovník SPINEA 6 610620 osobohodina 825 11,560 9 537,00 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.2. Cestovné náhrady 500,00 0,00

2.D.2.1. Tuzemské pracovné cesty SPINEA 631001 projekt 1 500,000 500,00 0,00

Partner SPINEA: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania 
projektu. Pôjde predovšetkým o cesty z Prešova 
do do Žiaru nad Hronom, resp. do Žiliny. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri riešení 
projektu. Predpokladá sa aspoň 10 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné 
náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.2

2.D.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 40 000,00 0,00

2.D.3.1.
Merania vplyvu termodynamických a tribotechnických 
procesov na rozmerovú stabilitu. 637004 ks 1 20 000,000 20 000,00 0,00

Partner SPINEA: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  
Cena je stanovená bez DPH. 2.2

2.D.3.2. spotrebný materiál na testovanie nových materiálov 633006 projekt 1 20 000,000 20 000,00 0,00

Partner SPINEA: 

Cena stanovená na základe predbežnej ponuky.  
Cena je stanovená bez DPH. 2.2

2.D. Celkom 114 174,60 0,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.E.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.E.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.E. Celkom 0,00 0,00

2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.F.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.F.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.F.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.F. Celkom 0,00 0,00



2. Spolu 115 806,60 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 4 624,00 0,00

3.1.1. projektový manažér SPINEA 610620 osobohodina 400 11,560 4 624,00 0,00

Partner SPINEA: Predpokladané personálne 
výdavky na projektového mamžéra na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie projektu. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Ostatné  výdavky - nepriame 0,00 0,00
3.2.1. Údržba a opravy nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.  Spolu 4 624,00 0,00
VÝDAVKY PROJEKTU 120 430,60 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 3,99% 8106,46 7,00%

KE3 17,27% 57903,30 50,00%

*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu 
projektu), hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% 
z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Dodávky - priame výdavky z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba! 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.
2 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
3 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
4 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
* Partner - podnikateľ uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
** Partner - podnikateľ uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)1
Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po  

odpočte DPH
Komentár k rozpočtu                            

Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity 

v Opise projektu F1)5

A B B1 C D E F1 = D * E F2 G H
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 199 764,00 0,00

1.1.1. licencia na SW - Weldplanner (SYSWELD) 711004 projekt 1 90 000,000 90 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: licencia 
licencia na kompletný softvér na simuláciu 
zvárania SYSWELD 1 ks, 3 roky. Ročný náklad 
30000 EUR, celkom 90000 EUR. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky. Cena je
stanovená bez DPH. 2.1

1.1.2. licencia na SW - PAM STAMP - simulácia lisovania 711004 projekt 1 90 000,000 90 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: licencia na 
kompletný softvér na simuláciu lisovania PAM 
STAMP 1 ks, 3 roky. Ročný náklad 30000 EUR, 
celkom 90000 EUR. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky. Cena je stanovená bez DPH. 2.1

1.1.3. licencia na SW Catia V5 (DP2) 711004 projekt 1 14 904,000 14 904,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: udržiavacia 
licencia na konštrukčný SW Catia, moduly 
prípravy dát na simuláciu 2 ks, 36 mesiacov, 
mesačná licencia 207 EUR/ks, celkom 14904 
EUR. Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky. Cena je stanovená bez DPH. 2.1

1.1.4.
licencia na modul GAE (Generative Structural Analysis ) do 
CATIA V5 711004 projekt 1 4 860,000 4 860,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: udržiavacia 
licencia na modul MKP do SW Catia V5, 1 ks, 
36 mesiacov, mesačná licencia 135 EUR/ks, 
celkom 4860 EUR. Cena stanovená na základe 
predbežnej ponuky. Cena je stanovená bez DPH. 2.1

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 33 762,00 0,00

1.2.1. odpis počítačovej zostavy 901 projekt 1 10 512,000 10 512,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: PC stanica 
HP Z800 na 3D modelovanie CATIA, PAM 
STAM, SYSWELD, 2ks, nadobúdacia cena 
7000/ks, doba odpisovania v rámci projektu 36 
mesiacov, mesačný odpis  146 EUR. Cena je 
stanovená bez DPH. 2.1

1.2.1.
Odpisy dlhodobého nehmotého majetku - konštrukčný SW 
Catia 902 projekt 1 16 500,000 16 500,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Odpisy 
konštrukčného SW Catia s modulmi na prípravu 
dát na simuláciu,  2 ks, nadobúdacia cena 11000 
EUR/ks, mesačný odpis 229 EUR, odpis 36 
mesiacov 2x Cena je stanovená bez DPH. 2.1

1.2.1.
Odpisy dlhodobého nehmotého majetku - Softvér MKP do 
CATIA V5 902 projekt 1 6 750,000 6 750,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Odpisy SW 
MKP Catia, 1 ks, nadobúdacia cena 9000 EUR, 
mesačný odpis 187,50 EUR, odpis 36 mesiacov. 
Cena je stanovená bez DPH. 2.1

1.3. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00
1.3.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1. Spolu 233 526,00 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.A.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA - PODNIKATEĽA



2.A.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A. Celkom 0,00 0,00

2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.B.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.B.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B. Celkom 0,00 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 131 200,00 0,00

2.C.1.1. Odborný pracovník MATADOR 1 610620 osobohodina 2 800 11,000 30 800,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.2. Odborný pracovník MATADOR 2 610620 osobohodina 2 800 10,000 28 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.3. Odborný pracovník MATADOR 3 610620 osobohodina 2 800 8,000 22 400,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.1.4. Odborný pracovník MATADOR 4 610620 osobohodina 2 500 10,000 25 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1



2.C.1.5. Odborný pracovník MATADOR 5 610620 osobohodina 2 500 10,000 25 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.1

2.C.2. Cestovné náhrady 6 500,00 0,00

2.C.2.1. Tuzemské pracovné cesty MATADOR 631001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Celkové 
náklady na domáce cestovné medzi partnermi 
centra počas trvania projektu. Pôjde 
predovšetkým o cesty z Vrábľov do Žiaru nad 
Hronom, Žiliny a Košíc. Presná špecifikácia ciest 
vyplynie z potrieb pri riešení projektu. 
Predpokladá sa aspoň 30 takýchto ciest počas 
trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné náhrady 
v zmysle platnej legislatívy. 2.1

2.C.2.2. Zahraničné pracovné cesty MATADOR 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00

Partner č. 9.: Partner MATADOR: Cestovné 
náhrady za zahraničné cesty riešiteľov projektu 
spojené s prezentáciou KC s cieľom prezentovať 
možnosti a výsledky centra, získavať nové 
kontakty, prípadne konzultovať zavádzanie 
progresívnych výskumných technológií v KC s 
materskou firmou v Španielsku. Predpokladá sa 
najmenej jedna zahraničná cesta pre 2 osoby v 
každom roku riešenia projektu pri priemernej 
cene 1000 EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia 
miesta nie je známa, vyplynie z potrieb riešenia 
projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady 
(dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v
zmysle platných predpisov. 2.1

2.C.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00
2.C.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C. Celkom 137 700,00 0,00

2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.D.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.D.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.D.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.D. Celkom 0,00 0,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.E.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.E.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.E. Celkom 0,00 0,00



2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.F.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.F.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.F.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.F. Celkom 0,00 0,00

2. Spolu 137 700,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 10 500,00 0,00

3.1.1. projektový manažér MATADOR 610620 osobohodina 1 050 10,000 10 500,00 0,00

Partner MATADOR: Predpokladané personálne 
výdavky na projektového mamžéra na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie projektu. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Ostatné  výdavky - nepriame 0,00 0,00
3.2.1. Údržba a opravy nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.  Spolu 10 500,00 0,00
VÝDAVKY PROJEKTU 381 726,00 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 2,83% 25985,82 7,00%

KE3 0,00% 185613,00 50,00%

*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu 
projektu), hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% 
z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Dodávky - priame výdavky z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba! 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.
2 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
3 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
4 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
* Partner - podnikateľ uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
** Partner - podnikateľ uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)1
Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po  

odpočte DPH
Komentár k rozpočtu                            

Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity 

v Opise projektu F1)5

A B B1 C D E F1 = D * E F2 G H
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 0,00 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00 0,00
1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.3. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00
1.3.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1. Spolu 0,00 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 180,00 0,00

2.A.1.1. Odborný pracovník SlCP 1 610620 osobohodina 50 7,200 360,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1

2.A.1.2. Odborný pracovník SlCP 2 610620 osobohodina 50 7,200 360,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1

2.A.1.3. Odborný pracovník SlCP 3 610620 osobohodina 50 9,200 460,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 1.1

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.A.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 157 000,00 0,00

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA - PODNIKATEĽA



2.A.3.1.
Určenie prioritných smerov výskumu v rámci KC 
metodológiou technology foresight 637004 projekt 1 70 000,000 70 000,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: 

Proces prognózovania je na Slovensku ešte len v 
začiatkoch, preto v rámci týchto činností 
kompetenčného centra  - pre prípravu analýzy 
založenej na báze technology foresight - budú 
využívaní aj špičkoví zahraniční experti. Cena 
bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Cena je bez DPH. 1.1

2.A.3.2. Komplexná podpora transferu technológií: 637004 ks 1 87 000,000 87 000,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: 

Bude zabezpečená s pomocou špecializovanej 
externej organizácie. Cena bez DPH. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky. 1.1

2.A. Celkom 158 180,00 0,00

2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou 
priestorov centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.B.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.B.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.B. Celkom 0,00 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 53 420,00 0,00

2.C.1.1. Odborný pracovník SlCP 1 610620 osobohodina 350 7,200 2 520,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.2. Odborný pracovník SlCP 2 610620 osobohodina 450 7,200 3 240,00 0,00

partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1



2.C.1.3. Odborný pracovník SlCP 3 610620 osobohodina 350 9,200 3 220,00 0,00

Partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.4. Odborný pracovník SlCP 4 610620 osobohodina 350 9,200 3 220,00 0,00

Partner č. 6.:Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.5. Odborný pracovník SlCP 5 610620 osobohodina 250 9,200 2 300,00 0,00

Partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.6. Odborný pracovník SlCP 6 610620 osobohodina 450 7,200 3 240,00 0,00

Partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.7. Odborný pracovník SlCP 7 610620 osobohodina 500 7,200 3 600,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1



2.C.1.8. Odborný pracovník SlCP 8 610620 osobohodina 500 7,200 3 600,00 0,00

partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.9. Odborný pracovník SlCP 9 610620 osobohodina 1 250 6,400 8 000,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.10. Odborný pracovník SlCP 10 610620 osobohodina 1 250 6,400 8 000,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.11. Odborný pracovník SlCP 11 610620 osobohodina 850 6,400 5 440,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.1.12. Odborný pracovník SlCP 12 610620 osobohodina 550 6,400 3 520,00 0,00

Partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1



2.C.1.13. Odborný pracovník SlCP 13 610620 osobohodina 550 6,400 3 520,00 0,00

Partner č.6.: Partner SlCP: Predpokladané 
personálne výdavky na odborného pracovníka na 
plánovaný počet hodín počas obdobia realizácie 
aktivity. Jednotková cena zahŕňa hodinovú 
sadzbu a odvody za zamestnávateľa (35,2%). 
Evidencia práce bude zabezpečená evidenciou 
dochádzky ako aj podpornou dokumentáciou 
formou individuálnych pracovných výkazov. 
Úlohy zamestnanca sú uvedené v personálnej 
matici. 2.1

2.C.2. Cestovné náhrady 5 750,00 0,00

2.C.2.1. Tuzemské pracovné cesty SlCP 631001 projekt 1 750,000 750,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Celkové náklady na 
domáce cestovné medzi partnermi centra počas 
trvania projektu. Pôjde predovšetkým o cesty zo 
Žiliny do Žiaru nad Hronom, Košíc, Vrábľov a 
Uhorskej Vsi. Presná špecifikácia ciest vyplynie z 
potrieb pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 
15 takýchto ciest počas trvania projektu. Suma 
zahŕňa cestovné náhrady v zmysle platnej 
legislatívy. 2.1

2.C.2.2. Zahraničné pracovné cesty SlCP 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00

Partner č. 6.: Partner SlCP: Cestovné náhrady za 
zahraničné cesty riešiteľov projektu spojené s 
prezentáciou KC s cieľom prezentovať možnosti 
a výsledky centra, získavať nové kontakty, 
prípadne konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií. Predpokladá sa najmenej jedna 
zahraničná cesta pre 1 osobu v každom roku 
riešenia projektu pri priemernej cene cca 1000 
EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia miesta nie 
je známa, vyplynie z potrieb riešenia 
projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady 
(dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v
zmysle platných predpisov. 2.1

2.C.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00
2.C.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C. Celkom 59 170,00 0,00

2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok 
pomocou nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.D.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.D.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.D.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.D. Celkom 0,00 0,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 110 116,00 0,00



2.E.1.1. Odborný pracovník SlCP 1 610620 osobohodina 780 7,200 5 616,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.2. Odborný pracovník SlCP 2 610620 osobohodina 1 250 7,200 9 000,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.3. Odborný pracovník SlCP 3 610620 osobohodina 950 9,200 8 740,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.4. Odborný pracovník SlCP 4 610620 osobohodina 1 000 9,200 9 200,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.5. Odborný pracovník SlCP 5 610620 osobohodina 900 9,200 8 280,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3



2.E.1.6. Odborný pracovník SlCP 6 610620 osobohodina 1 200 7,200 8 640,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.7. Odborný pracovník SlCP 7 610620 osobohodina 1 100 7,200 7 920,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.8. Odborný pracovník SlCP 8 610620 osobohodina 1 100 7,200 7 920,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.9. Odborný pracovník SlCP 9 610620 osobohodina 1 500 6,400 9 600,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.10. Odborný pracovník SlCP 10 610620 osobohodina 1 500 6,400 9 600,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3



2.E.1.11. Odborný pracovník SlCP 11 610620 osobohodina 1 400 6,400 8 960,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.12. Odborný pracovník SlCP 12 610620 osobohodina 1 400 6,400 8 960,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.1.13. Odborný pracovník SlCP 13 610620 osobohodina 1 200 6,400 7 680,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na odborného pracovníka na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. Úlohy 
zamestnanca sú uvedené v personálnej matici. 2.3

2.E.2. Cestovné náhrady 5 750,00 0,00

2.E.2.1. Tuzemské pracovné cesty SlCP 631001 projekt 1 750,000 750,00 0,00

Partner SlCP: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania 
projektu. Pôjde predovšetkým o cesty zo Žiliny 
do Žiaru nad Hronom, Košíc, Vrábľov a 
Uhorskej Vsi. Presná špecifikácia ciest vyplynie z 
potrieb pri riešení projektu. Predpokladá sa aspoň 
15 takýchto ciest počas trvania projektu. Suma 
zahŕňa cestovné náhrady v zmysle platnej 
legislatívy. 2.3

2.E.2.2. Zahraničné pracovné cesty SlCP 631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00

Partner SlCP: Cestovné náhrady za zahraničné 
cesty riešiteľov projektu spojené s prezentáciou 
KC s cieľom prezentovať možnosti a výsledky 
centra, získavať nové kontakty, prípadne 
konzultovať zavádzanie progresívnych 
technológií. Predpokladá sa najmenej jedna 
zahraničná cesta pre 1 osobu v každom roku 
riešenia projektu pri priemernej cene cca 1000 
EUR/osobu/cestu. Presná špecifikácia miesta nie 
je známa, vyplynie z potrieb riešenia 
projektu.Suma zahŕňa cestovné náhrady 
(dopravu, stravné, ubytovanie, prípadne vložné) v
zmysle platných predpisov. 2.3

2.E.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 9 500,00 0,00



2.E.3.1. Spotrebný laboratórny materiál 633006 projekt 1 9 500,000 9 500,00 0,00

Partner SlCP: Experimentálny, elektroinštalačný, 
montážny materiál, meracie zariadenia, 
laboratórne potreby, kancelársky spotrebný 
materiál pre tlačiarne a ploter, kancelárske 
potreby pre potreby aktivity 2.4. Náklady budú 
kalkulované podľa skutočne spotreby. Cena 
stanovená na základe predbežnej ponuky.  Cena 
je stanovená bez DPH. 2.3

2.E. Celkom 125 366,00 0,00

2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.F.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.F.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00

2.F.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
2.F. Celkom 0,00 0,00

2. Spolu 342 716,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 15 750,00 0,00

3.1.1. projektový manažér SLCP 610620 osobohodina 2 100 7,500 15 750,00 0,00

Partner SlCP: Predpokladané personálne výdavky
na projektového mamžéra na plánovaný počet 
hodín počas obdobia realizácie projektu. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a 
odvody za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia 
práce bude zabezpečená evidenciou dochádzky 
ako aj podpornou dokumentáciou formou 
individuálnych pracovných výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Ostatné  výdavky - nepriame 0,00 0,00
3.2.1. Údržba a opravy nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.  Spolu 15 750,00 0,00
VÝDAVKY PROJEKTU 358 466,00 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 4,60% 23990,12 7,00%

KE3 45,81% 171358,00 50,00%

*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu 
projektu), hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% 
z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Dodávky - priame výdavky z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba! 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.
2 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
3 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
4 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
* Partner - podnikateľ uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
** Partner - podnikateľ uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)1
Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po  

odpočte DPH
Komentár k rozpočtu                            

Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity 

v Opise projektu F1)5

A B B1 C D E F1 = D * E F2 G H
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 0,00 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych 
zariadení nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00 0,00
1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.3. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00
1.3.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné ks 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1. Spolu 0,00 0,00

2.A.2
Aktivita 1.1 Zriadenie centra, definovanie pravidiel 
spolupráce a vypracovanie stratégie jeho udržateľnosti 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 912,50 0,00

2.A.1.1. Odborný pracovník TUVATECH 1 610620 osobohodina 50 18,250 912,50 0,00

Partner č. 10.: Partner TUVATECH: 
Predpokladané personálne výdavky na odborného 
pracovníka na plánovaný počet hodín počas 
obdobia realizácie aktivity. Jednotková cena 
zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody za 
zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 1.1

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00
2.A.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A. Celkom 912,50 0,00

2.B.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov 
centra a obstaranie nevyhnutnej infraštruktúry

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.B.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00
2.B.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B. Celkom 0,00 0,00

2.C.
Aktivita 2.1 Modelovanie a simulácia teplotných a 
napäťových polí 

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.C.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00
2.C.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C. Celkom 0,00 0,00

2.D.
Aktivita 2.2 Zvyšovanie tuhosti a pevnosti súčiastok pomocou 
nových ľahkých zliatin a kompozitov

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 82 125,00 0,00

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA - PODNIKATEĽA



2.D.1.1. Odborný pracovník TUVATECH 1 610620 osobohodina 2 250 18,250 41 062,50 0,00

Partner TUVATECH: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody
za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.1.2. Odborný pracovník TUVATECH 2 610620 osobohodina 2 250 18,250 41 062,50 0,00

Partner TUVATECH: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody
za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.2

2.D.2. Cestovné náhrady 500,00 0,00

2.D.2.1. Tuzemské pracovné cesty TUVATECH 631001 projekt 1 500,000 500,00 0,00

Partner TUVATECH: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania 
projektu. Pôjde predovšetkým o cesty z Trenčína 
do Žiaru nad Hronom, Žiliny a Košíc. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri riešení 
projektu. Predpokladá sa aspoň 10 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné 
náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.2

2.D.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00
2.D.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D. Celkom 82 625,00 0,00

2.E.
Aktivita 2.3 Spracovanie trieskového odpadu z obrábania 
hliníkových výrobkov

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00
2.E.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E. Celkom 0,00 0,00



2.F.
Aktivita 2.4 Výskum možností aplikácie materiálov na báze 
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 88 512,50 0,00

2.F.1.1. Odborný pracovník TUVATECH 1 610620 osobohodina 2 400 18,250 43 800,00 0,00

Partner TUVATECH: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody
za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.1.2. Odborný pracovník TUVATECH 2 610620 osobohodina 2 450 18,250 44 712,50 0,00

Partner TUVATECH: Predpokladané personálne 
výdavky na odborného pracovníka na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie aktivity. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody
za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. Úlohy zamestnanca sú 
uvedené v personálnej matici. 2.4

2.F.2. Cestovné náhrady 500,00 0,00

2.F.2.1. Tuzemské pracovné cesty TUVATECH 631001 projekt 1 500,000 500,00 0,00

Partner TUVATECH: Celkové náklady na domáce 
cestovné medzi partnermi centra počas trvania 
projektu. Pôjde predovšetkým o cesty z Trenčína 
do Žiaru nad Hronom, Žiliny a Košíc. Presná 
špecifikácia ciest vyplynie z potrieb pri riešení 
projektu. Predpokladá sa aspoň 10 takýchto ciest 
počas trvania projektu. Suma zahŕňa cestovné 
náhrady v zmysle platnej legislatívy. 2.4

2.F.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 70 000,00 0,00

2.F.3.1. Komplexná podpora transferu technológie 637004 ks 1 30 000,000 30 000,00 0,00

Partner TUVATECH: 

Bude zabezpečená prostredníctvom 
špecializovanej externej organizácie. Cena bez 
DPH. Cena stanovená na základe predbežnej 
ponuky. 2.4

2.F.3.2.
Návrh biznis plánu na spin-off, vrátane podpory jeho 
implemntácie 637004 ks 1 40 000,000 40 000,00 0,00

Partner TUVATECH: Jedným z cieľov projektu  je 
aj vytvorenie spin-off spoločnosti. 

Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Cena je bez DPH. Cena stanovená 
na základe predbežnej ponuky. 2.4

2.F. Celkom 159 012,50 0,00
2. Spolu 242 550,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 6 931,20 0,00

3.1.1. projektový manažér TUVATECH 610620 osobohodina 570 12,160 6 931,20 0,00

Partner TUVATECH: Predpokladané personálne 
výdavky na projektového mamžéra na plánovaný 
počet hodín počas obdobia realizácie projektu. 
Jednotková cena zahŕňa hodinovú sadzbu a odvody
za zamestnávateľa (35,2%). Evidencia práce bude 
zabezpečená evidenciou dochádzky ako aj 
podpornou dokumentáciou formou individuálnych 
pracovných výkazov. 

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Ostatné  výdavky - nepriame 0,00 0,00
3.2.1. Údržba a opravy nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

3.  Spolu 6 931,20 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 249 481,20 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu



KE1 2,86% 16978,50 7,00%
Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.)

z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa



KE3 28,86% 121275,00 50,00%

*** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu 
projektu), hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z 
celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Dodávky - priame výdavky z celkových oprávnených priamych výdavkov rozpočtu partnera - podnikateľa

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba! 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
1 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.
2 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
3 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
4 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).
5 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
* Partner - podnikateľ uvedie v percentách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.
** Partner - podnikateľ uvedie v eurách hodnotu limitu príslušnú pre jeho výdavky v jeho rozpočte.



Príloha č. 3 Zmluvy o partnerstve 
  ITMS kód Projektu: 26220220154     
 

 

 
 

 
 
 
 

ÚČTY PARTNEROV 

 
 
 

 

Označenie  
názvu účtu 

Názov banky 
Kód 

banky 
Číslo účtu 

Predčíslie Číslo účtu 

Hlavný partner: 
Ústav materiálov a mechaniky 
strojov SAV 
 

BÚ-INOVAL-
ÚMMS SAV 

Štátna 
pokladnica 
 

8180   

IBAN:  

Partner 1: 
Žilinská univerzita v Žiline 
 

SjF ŽU ZA – op. 2.2 
Štátna 
pokladnica 

8180   

IBAN:  

Partner 2: 
Technická univerzita v Košiciach 
 

BÚ – APVV Nano 
HF TUKE 

Štátna 
pokladnica 

8180   

IBAN:  

Partner 3: 
Sapa Profily, a.s. 

Sapa Profily, a.s. Citibank 
Europe plc, 
pobočka 
zahraničnej 
banky 

8130   

IBAN:  

Partner 4: 
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 
 

Fagor Ederlan 
Slovensko,a.s. 

Všeobecná 
úverová 
banka, a.s. 
 
 

0200   

IBAN:  

Partner 5: 
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. 

THERMO/SOLAR 
Žiar s.r.o. 

Všeobecná 
úverová 
banka, a.s. 
 
 

0200   

IBAN:  

Partner 6: 
ESOX, spol.s r.o. 
 

ESOX, spol. s r.o. 

Všeobecná 
úverová 
banka, a.s. 
 
 

0200   

IBAN:  

Partner 7: 
SPINEA, s.r.o. 
 

SPINEA, s.r.o. 

UniCredit 
Bank 
Slovakia, a.s. 
 
 

1111   

IBAN:  



Príloha č. 3 Zmluvy o partnerstve 
  ITMS kód Projektu: 26220220154     
 

 

Partner 8: 
MATADOR Automotive Vráble, 
a.s. 

MATADOR 
Automotive Vráble, 
a.s. 

OTP Banka 
Slovensko, 
a.s. 

5200   

IBAN:  

Partner 9: 
SLCP Consulting, s.r.o. 
 

SLCP Consulting, 
s.r.o. 

UniCredit 
Bank 
Slovakia, a.s. 

1111   

IBAN:  

Partner10: 
TUVATECH, s.r.o. 

TUVATECH, s.r.o. 
Tatra banka, 
a.s. 

1100   

IBAN:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov 

 
 
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu hlavného partnera:                                  
 
 
Podpis:    …………………………………………..                                                    Dátum  31.5.2011 


	992_1_1309523103
	992_2_1309523103
	992_3_1309523103
	992_4_1309523103
	992_5_1309523103
	992_6_1309523103
	992_7_1309523103
	992_8_1309523103
	992_9_1309523103
	992_10_1309523103
	992_11_1309523103
	992_12_1309523103

